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 ANTECEDENTES 

En la actualidad, más del 90% de los contratos de concesión de servicio público de transporte 

interurbano regular de uso general de viajeros por carretera de la Comunitat Valenciana se 

encuentran caducados (prorrogados), o próximos a la fecha de su vencimiento. En conjunto, 

se trata de 89 autorizaciones administrativas de servicio público de competencia de la 

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que se distribuyen 

territorialmente de la siguiente forma: 

• 47 concesiones de transporte de viajeros en la provincia de València. 

• 31 concesiones de transporte de viajeros en la provincia de Alacant. 

• 8 concesiones de transporte de viajeros en la provincia de Castelló de la Plana. 

• 3 concesiones de transporte de viajeros de naturaleza interprovincial. 

Este sistema vigente obedece a un modelo obsoleto, diseñado en base a criterios y 

necesidades de hace más de 50 años, que evidencia carencias y disfuncionalidades con la 

realidad de la sociedad actual, generando sobrecostes y empeorando la calidad del servicio 

prestado al usuario. 

A resultas de lo anterior, razones de interés público justificaron que en el pasado (2014) se 

iniciara de forma progresiva la elaboración de proyectos de servicio público de transporte de 

viajeros por carretera, que sirvieran de base para los posteriores procedimientos de licitación 

de los nuevos contratos. Aunque estos proyectos no pudieron llevarse a efecto tras detectar, 

después de analizar las alegaciones formuladas en el preceptivo trámite de audiencia pública, 

inconsistencias técnicas y legales en su contenido base, lo que aconsejaba realizar un análisis 

más prolijo de las condiciones técnico-funcionales y económicas. 

El Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera 

establecía, con carácter general, un plazo máximo de 10 años para la prórroga de las 

autorizaciones administrativas de servicio público de transporte regular de viajeros por 

carretera, previendo, a su vez, la disposición de un régimen transitorio -hasta el año 2019- 

para la renovación del sistema concesional territorial. 

El vencimiento de la mayoría de los contratos obliga, conforme a las directrices europeas, así 

como a las determinaciones de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de 

la Comunitat Valenciana, al inicio de un expediente que finalizará con la convocatoria de un 

concurso público para la adjudicación de los nuevos contratos. 

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori consciente de todo lo 

anterior, ha definido y aprobado una nueva estructura y modelo para la prestación de los 

servicios, que favorezca la racionalización y modernización de los servicios públicos de 

transporte de su titularidad.  

La situación de transitoriedad actual representa, por tanto, una oportunidad estratégica 

inmejorable para generar un nuevo marco de equidad en el mercado de transporte interurbano 
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regular de viajeros por carretera en la Comunitat Valenciana, que, además de favorecer la 

apertura a la competencia entre los operadores, tenga por objetivo principal la mejora de la 

calidad en la prestación del servicio público, al amparo de un sistema de transporte por 

carretera moderno, accesible, seguro y eficiente, en virtud de lo reglamentariamente dispuesto 

en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana. 

 DIRECTRICES DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE 

PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

2.1 ÁREAS FUNCIONALES DE TRANSPORTE 

El Área Metropolitana de València, comprende principalmente la comarca de l’Horta, que 

definiría claramente una Primera Corona Metropolitana, aunque el desarrollo del fenómeno 

metropolitano se ha extendido claramente a través de los principales ejes de comunicación 

que conectan con la capital, desbordando claramente este ámbito comarcal. De este modo, 

podría delimitarse una Segunda Corona, de contornos más difusos, que va perdiendo 

intensidad en su relación funcional con la capital, pero que podría incluir aproximadamente, por 

el norte hasta Sagunt, por el sur los municipios más al norte de La Ribera (Almussafes, 

Benifaió, Sollana, Alginet, Carlet, Montserrat, Real, Montroi…) por el oeste algunos municipios 

de La Hoya de Buñol (Cheste, Chiva, Godelleta….) y, principalmente por el noroeste, todo el 

corredor de la CV-35 que abarcaría prácticamente toda la comarca de El Camp de Túria. 

2.2 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA NUEVA RED 

A partir del análisis-diagnóstico de la red de transporte público del área metropolitana de 

València resulta necesario exponer unas directrices y objetivos generales de actuación que se 

tengan en cuenta en la elaboración de los nuevos proyectos de servicio de transporte público. 

El objetivo general que persigue el nuevo modelo de prestación de los servicios es la mayor 

eficiencia y sostenibilidad del sistema en el medio-largo plazo. Adicionalmente, y vinculado con 

el objetivo anterior, estaría el fomento de la utilización del transporte público (en este caso del 

autobús) frente al vehículo particular. 

Los objetivos particulares y medidas que se formulen, con relación a la definición del nuevo 

modelo contractual, habrán de obedecer, por tanto, a estos criterios generales o principios de 

actuación. Se tratará de objetivos vinculados, entre otros, con los siguientes aspectos técnico-

funcionales y económicos: 

• Adecuación de la oferta de servicio (expediciones, flota…) a las necesidades de la 

demanda, bajo una perspectiva de racionalidad económica. 

• Búsqueda de complementariedad entre los diferentes modos de transporte existentes 

en el territorio; potenciación de la intermodalidad. 

• Apuesta por la racionalidad en la integración y coordinación de tráficos. 

• Apuesta por la disposición de un sistema tarifario integrado y bonificable (red 

interoperable) en el conjunto del territorio. 
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• Dimensión razonable de las empresas para estructurar un mercado accesible, 

competitivo y de calidad. 

Para lo cual resulta del mayor interés la continuación del funcionamiento coordinado de los 

servicios públicos de transporte integrados en el sistema tarifario del ATM. 

 OBJETO 

Constituye el objeto del presente Proyecto de Servicio Público la definición de los contenidos 

técnicos y económicos del Contrato para la prestación del servicio de transporte público 

regular interurbano de viajeros por carretera de uso general en la zona Oeste del Área 

Metropolitana de València (CV-106 València Metropolitana Oest), en virtud de lo dispuesto en 

el articulado de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat 

Valenciana. 

Este nuevo contrato integrará los tráficos de los municipios de Alaquàs, Aldaia, Calicanto 

(Chiva), Manises, Mislata, Quart de Poblet, Torrent y Xirivella con València, que venían 

prestándose a través de la concesión CVV-250. 

La nueva ordenación del servicio permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos 

destinados al transporte de viajeros por parte de la Generalitat, de modo que podrá 

aumentarse ligeramente la oferta efectiva actual y, sobre todo, permitirá mejorar 

sustancialmente la calidad del servicio con que se venían contando hasta ahora la mayoría de 

los municipios.  

La fijación de los recorridos propuesta permite asegurar conexiones directas con los 

principales centros atractores y redes ferroviarias. 

En cuanto a la mejora en el número de expediciones diarias por sentido de que dispondrá cada 

municipio del ámbito que abarcarán los servicios de este contrato, a continuación, se recogen 

la evolución de las relaciones que han experimentado variación con respecto a la situación 

actual: 

 ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO FUTURO 

 L a V 
laborables 

Sábados 
laborables 

Domingos y 
Festivos 

L a V 
laborables 

Sábados 
laborables 

Domingos y 
Festivos 

Alaquàs 147 / 147 116 / 114 83 / 84 190 / 191 117 / 115 83 / 84 

Aldaia 152 / 146 125 / 121 72 / 76 187 / 190 125 / 129 72 / 76 

Manises 41 / 41 32 / 32 0 / 0 58 / 59 37 / 37 3 / 3 

Mislata 41 / 41 32 / 32 0 / 0 43 / 44 37 / 37 3 / 3 

Quart de Poblet 125 / 125 100 / 100 41 / 42 183 / 185 100 / 101 41 / 43 

Torrent 86 / 86 70 / 68 45 / 44 88 / 87 72 / 68 45 / 44 

Xirivella 192 / 186 154 / 144 120 / 122 248 / 253 181 / 183 120 / 123 
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 ÁMBITO DE PRESTACIÓN 

El contrato de SPTV por carretera CV-106, València – Metropolitana Oest se desarrolla en las 

comarcas de l’Horta Sud y l’Horta Oest para conectar los municipios de Alaquàs, Aldaia, Chiva, 

Manises, Mislata, Quart de Poblet, Torrent y Xirivella entre sí y con València. 

La población potencialmente atendida por el servicio que se prestará al amparo del presente 

contrato, considerando únicamente los habitantes de los municipios cuyos tráficos tiene 

autorizada la misma y la relación funcional de estos municipios entre sí, asciende en 2017, de 

acuerdo con los datos oficiales del INE, a 283.404 habitantes. 

Evolución de la población por municipios entre 1998 y 2017 

 1998 2002 2007 2012 2017  (1998-2017) 

Alaquàs 26.179 28.804 30.297 30.273 29.474 12,02% 

Aldaia 24.297 25.643 29.173 31.028 31.320 25,68% 

Chiva 9.327 10.847 13.494 15.204 14.867 47,65% 

Manises 25.912 26.655 30.478 31.057 30.630 17,01% 

Mislata 40.528 41.971 43.740 43.775 43.042 6,08% 

Quart de Poblet 26.409 25.780 25.441 25.174 24.491 -7,50% 

Torrent 63.616 69.620 76.927 80.759 80.630 23,98% 

Xirivella 25.957 28.044 30.633 29.796 28.950 11,21% 

TOTAL 242.225 257.364 280.183 287.066 283.404 17,00% 

Fuente: INE, 2017 

La evolución de la población en el conjunto de estos municipios ha sido creciente en los 

últimos 20 años, destaca el municipio del Chiva que ha experimentado un aumento en su 

población de más del 45%, seguido por los municipios de Aldaia y Torrent. Por otro lado, los 

menores registros se detectan en Mislata y València, llegándose a producir un decrecimiento 

de la población en Quart de Poblet. 

El crecimiento señalado se dispara a partir del inicio del siglo XXI hasta alcanzar máximos en 

2001 y 2004, años a partir de los cuales se advierte un cierto estancamiento o ligero 

decrecimiento influenciado, sin duda, por el periodo de crisis económica iniciado en 2008. 



 

PROYECTO DE SPTV POR CARRETERA EN LA ZONA OESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA Pag. 7 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Todos los servicios incluidos en este proyecto tienen la condición de básicos, y constituyen 

obligaciones de servicio público para el operador. 

La explotación de los servicios que se prestarán al amparo del nuevo título CV-106 València 

Metropolitana Oest, se definen de acuerdo con los siguientes apartados. 

5.1 LÍNEAS 

Las rutas que definen el servicio que se prestará al amparo del presente título contractual son 

las siguientes: 
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Línea Descripción 

L-1A Torrent - CC Bonaire – Salt de l’Aigua 

L-1B Torrent - CC Bonaire 

L-1C Aldaia – Salt de l’Aigua 

L-2 Quart - Barrio del Cristo - El Saler 

L-3 València – Manises - Aeroport 

L-3N Nocturno València – Manises – Aeroport 

L-4A València – Aldaia – CC Bonaire 

L-4B València – Aldaia – Barrio del Cristo 

L-4C València – Xirivella 

L-5 València – Alaquàs – Salt de l’Aigua 

L-5N Nocturno València - Alaquàs – Bº del Cristo 

L-6A València – Torrent 

L-6B València - Torrent - El Vedat 

L-7 València - Xirivella - Alaquàs - Torrent - Calicanto 

L-8N Nocturno València- Paiporta – Picanya - Torrent 

L-9 Quart – Manises – Paterna – Burjassot 

L-10 València – Alaquàs 

Las líneas que conforman el presente contrato son las procedentes de los contratos base junto 

con las propuestas por los representantes de los municipios del ámbito de estudio para suplir 

carencias de movilidad. 

5.1 TRÁFICOS AUTORIZADOS Y MATRIZ DE DISTANCIAS TARIFARIAS 

Al amparo del presente contrato se podrán realizar todos los tráficos incluidos en la siguiente 

matriz origen-destino: 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Burjassot   SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

2. Paterna     SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

3. Alaquàs       SI SI SI SI SI SI SI SI 

4. Aldaia         SI SI SI SI SI SI SI 

5. Calicanto (Chiva)           SI SI SI SI SI SI 

6. Manises             SI SI SI SI SI 

7. Mislata               SI SI SI SI 

8. Quart de Poblet                 SI SI SI 

9. Torrent                   SI SI 

10. València                     SI 

11. Xirivella                       
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Este título autorizará a realizar, por tanto, todos los tráficos que se pueden producir entre los 

núcleos de población que atienden las distintas líneas del contrato. El tráfico entre los núcleos 

de población citados no obsta para que, en su caso, el transporte urbano pueda realizar 

tráficos entre núcleos dentro del correspondiente municipio. 

Las distancias tarifarias consideradas, en kilómetros, de acuerdo con las líneas que se 

prestarán, son las que se recogen a continuación: 

Aeropuerto        

1,00 Manises       

4,00 3,00 Quart de Poblet      

6,00 5,00 2,00 Bº del Cristo     

8,00 7,00 4,00 2,00 C.C.Bonaire    

10,00 9,00 6,00 4,00 2,00 Aldaia   

12,00 11,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Alaquàs  

16,00 15,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 Torrent 

 

Sta. Apolonia        

1,00 El Vedat       

4,00 3,00 Torrent      

8,00 7,00 4,00 Alaquàs     

10,00 9,00 6,00 2,00 Xirivella    

16,00 15,00 12,00 8,00 6,00 Valencia   

        

Aldaia        

2,00 Bº del Cristo       

3,00 1,00 
Bº San 

Jerónimo      

4,00 2,00 1,00 
Quart de 
Poblet     

7,00 5,00 4,00 3,00 Mislata    

2,00 4,00 5,00 6,00 9,00 Alaquàs   

5,00 7,00 8,00 9,00 8,00 3,00 Xirivella  

10,00 11,00 7,00 6,00 3,00 8,00 5,00 Valencia 

        

C.C. Bonaire        

1,00 Bº del Cristo       

4,00 3,00 Aldaia      

4,00 3,00 3,00 Alaquàs     

7,00 6,00 3,00 3,00 Xirivella    

12,00 11,00 8,00 8,00 5,00 Valencia   

        

Aeropuerto        

1,00 Manises       

4,00 3,00 
Quart de 
Poblet      

7,00 6,00 3,00 Mislata     

12,00 11,00 8,00 5,00 Valencia    
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C. Calicanto        

3,20 S. Domingo       

7,70 4,50 
Mas del 
Jutge      

15,70 12,50 8,00 Torrent     

19,70 16,50 12,00 4,00 Alaquàs    

21,70 18,50 18,00 6,00 2,00 Xirivella   

27,70 24,50 24,00 12,00 8,00 6,00 Valencia  
 

Burjassot    
3,00 Paterna   
6,00 3,00 Manises  
8,00 5,00 2,00 Quart de Poblet 

5.2 ITINERARIOS 

En cada una de estas líneas se establecen las correspondientes paradas para la subida y 

bajada de viajeros, tal y como se relaciona en el Anejo 5 del presente proyecto, habiéndose 

ubicado estas, en general, en el lugar que venían ocupando tradicionalmente las paradas en 

las líneas de las anteriores concesiones. 

LÍNEA 1A, TORRENT - CC BONAIRE – SALT DE L’AIGUA 

  Longitud media (por sentido): 15,45 km. 

  Itinerario de ida: 

 TORRENT - Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / Carretera de Torrent - ALAQUÀS - Av. 

Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. País Valenciano - ALDAIA - Cl. Cuenca / Cl. 

Escultor Melitón Comes / Av. de la Concordia / Camí del Coscollar / Cl. Mayor / Camí 

de La Lloma / Cl. Ovidi Montllor - QUART DE POBLET – Av. Juan Ramón Jiménez / 

Vía de servicio A-3, Comarques País Valencià – MANISES - C/ Rvdo Fco. Castelló Gil 

/ c/ Ceramista Mora Gallego / Av. Generalitat – Hospital de Manises. 

  Itinerario de vuelta: 

MANISES – Hospital / QUART DE POBLET - Cl. Villalva de Lugo - ALDAIA - Cl. 

Solidaritat / Cl. Santísimo Cristo / Av. Juan Ramón Jiménez / Cl. Ovidi Montllor / Av. 

Miguel Hernández / Cl. Mayor / Av. de la Concordia / Cl. Escultor Melitón Comes - 

ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell de Torrent / Cl. Bisbe Cervera / Av. Pablo 

Iglesias - TORRENT - Carretera de Torrent / Cl. Gómez Ferrer / Plz. de las Cortes / 

Av. al Vedat 

LÍNEA 1B, TORRENT - CC BONAIRE 

  Longitud media (por sentido): 8,9 km. 

  Itinerario de ida: 

 TORRENT - Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / Carretera de Torrent - ALAQUÀS - Av. 

Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. País Valenciano - ALDAIA - Cl. Cuenca / Cl. 

Escultor Melitón Comes / Av. de la Concordia / Camí del Coscollar / Cl. Mayor / Camí 

de La Lloma 
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  Itinerario de vuelta: 

ALDAIA - Cl. Ovidi Montllor / Av. Miguel Hernández / Cl. Mayor / Av. De La Concordia 

/ Cl. Escultor Melitón Comes - ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell de Torrent / Cl. 

Bisbe Cervera / Av. Pablo Iglesias - TORRENT - Carretera De Torrent / Cl. Gómez 

Ferrer / Plz. de Las Cortes / Av. al Vedat 

LÍNEA 1C, ALDAIA – SALT DE L’AIGUA 

Longitud media (por sentido): 8,3 km. 

  Itinerario de ida: 

ALDAIA - Av. de la Concordia / Pl. de la Constitució / c/ Joan Fuster / Avda. Juan 

Ramón Jiménez - QUART DE POBLET - Av. Juan Ramón Jiménez / Cl. Juan Ramón 

Jiménez Vía de servicio A-3, Comarques País Valencià – MANISES - C/ Rvdo Fco. 

Castelló Gil / c/ Ceramista Mora Gallego / Av. Generalitat – Hospital de Manises. 

Itinerario de vuelta: 

MANISES – Hospital / QUART DE POBLET - Cl. Villalva de Lugo - ALDAIA - Cl. 

Solidaritat / Cl. Santísimo Cristo / Cl. Juan Ramón Jiménez / C/ Joan Fuster / C/ 

Hernán Cortés / Av. de la Concordia - ALAQUÀS - Cl. Cuenca. 

LÍNEA 2, QUART - BARRIO DEL CRISTO - EL SALER 

Longitud media (por sentido): 24,7 km. 

Itinerario de ida: 

QUART – Av. Nou d’Octubre / C/ Dr. Fléming - ALDAIA - Cl. Juan Ramón Jiménez / 

Av. Juan Ramón Jiménez / Cl. Coladors / Cl. Pablo Iglesias / Av. Blasco Ibáñez / Cl. 

Joan Fuster / Cl. Valencia / Cl. Hernán Cortes / Av. de la Concordia / Cl. Escultor 

Melitón Comes - ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell de Torrent / Cl. Bisbe Cervera 

/ Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera de Aldaia / Av. Camí 

Nou - VALÈNCIA - Playa El Saler 

Itinerario de vuelta: 

VALÈNCIA - Playa El Saler - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera Aldaia - 

ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. País Valenciano - ALDAIA - Cl. Cuenca / Cl. 

Escultor Melitón Comes / Av. de la Concordia / Camí del Coscollar / Cl. Mayor / Cl. 

Coladors / Cl. Solidaritat / Cl. Juan Ramón Jiménez – QUART DE POBLET – Av. Nou 

d’Octubre. 

LÍNEA 3, VALÈNCIA - AEROPUERTO DE MANISES 

Longitud media (por sentido): 12,05 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Carrer Baró de Càrcer / Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. del Cid / Cl. 

9 d’Octubre / Paseo De La Pechina - MISLATA - Cl. Valencia / Cl. San Antonio - 

QUART DE POBLET - Av. Antiguo Reino de Valencia / Plz. País Valenciano / Cl. 

Trafalgar / Cl. Villalba de Lugo - MANISES - Cl. Valencia / Av. País Valenciano / 

Carretera Riba Roja / Cl. Esports / Cl. Ceramista Alfonso Blat 
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Itinerario de vuelta: 

MANISES - Cl. Camp l'Olivereta / Cl. Doctor Fleming / Carretera Riba Roja / Av. 

Blasco Ibáñez / Av. dels Transvies / Pza. España / Cl. Valencia - QUART DE POBLET 

- Cl. Villalba De Lugo / Cl. Trafalgar / Cl. Joanot Martorell / Plz. Juan Bautista 

Valldecabres / Av. Antiguo Reino de Valencia - MISLATA - Cl. San Antonio - 

VALÈNCIA - Cl. Castán Tobeñas / Av. del Cid / Carrer Obispo Amigó / Gran Vía 

Ramón y Cajal / Carrer Baró de Càrcer 

LÍNEA 3N, NOCTURNO VALÈNCIA - MANISES - AEROPORT 

Longitud media (por sentido): 11,35 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid / Cl. 9 d’Octubre / Paseo de 

la Pechina - MISLATA - Cl. València / Cl. San Antonio - QUART DE POBLET - Av. 

Antiguo Reino de València / Plz. País Valenciano / Cl. Trafalgar / Cl. Villalba de Lugo - 

MANISES - Cl. València / Av. País Valenciano / Carretera Riba Roja / Cl. Esports / Cl. 

Ceramista Alfonso Blat  

Itinerario de vuelta: 

MANISES - Cl. Camp l'Olivereta / Cl. Doctor Fleming / Carretera Riba Roja / Av. 

Blasco Ibáñez / Av. dels Transvies / Pza. España / Cl. València - QUART DE POBLET 

- Cl. Villalba de Lugo / Cl. Trafalgar / Cl. Joanot Martorell / Plz. Juan Bautista 

Valldecabres / Av. Antiguo Reino de València - MISLATA - Cl. San Antonio - 

VALÈNCIA - Cl. Castán Tobeñas / Av. del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Ángel 

Guimerà 

LÍNEA 4A, VALÈNCIA - CC BONAIRE 

Longitud media (por sentido): 15,15 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Av. Pío XII / Cl. Ricardo Micó / Gran Vía Fernando El Católico / Cl. Àngel 

Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera Aldaia - 

ALDAIA - Carretera Xirivella / Av. Blasco Ibáñez / Cl. Coladors / Cl. Solidaritat / Cl. 

Santísimo Cristo / Cl. Juan Ramón Jiménez / Cl. Ovidi Montllor 

Itinerario de vuelta: 

ALDAIA - Av. Miguel Hernández / Cl. Ovidi Montllor / Cl. Juan Ramón Jiménez / Cl. 

Solidaritat / Cl. Coladors / Cl. Pablo Iglesias / Av. Blasco Ibáñez / Carretera Xirivella - 

XIRIVELLA - Carretera De Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid / Gran 

Vía Ramón y Cajal / Gran Vía Fernando El Católico / Av. Pío XII 

LÍNEA 4B, VALÈNCIA - ALDAIA - BARRIO DEL CRISTO 

Longitud media (por sentido): 11,5 km. 

  Itinerario de vuelta: 

ALDAIA - Cl. Juan Ramón Jiménez / Cl. Solidaritat / Cl. Coladors / Cl. Pablo Iglesias / 

Av. Blasco Ibáñez / Carretera Xirivella - XIRIVELLA - Carretera De Aldaia / Av. Camí 
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Nou - VALÈNCIA - Av. del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Gran Vía Fernando El 

Católico / Av. Pío XII 

LÍNEA 4C, VALÈNCIA - XIRIVELLA 

Longitud media (por sentido): 3,85 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera de Aldaia. 

  Itinerario de vuelta: 

XIRIVELLA - Carretera de Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid. 

Esta línea entre Xirivella y València se establece como refuerzo para aumentar la 

capacidad del servicio en esta relación parcial, y mejorar la conexión de Xirivella con 

la red de Metro (Nou d’Octubre) en València, siendo susceptible de modificar su 

itinerario en el futuro si la ejecución de futuras infraestructuras ofreciera una mejor 

alternativa para dicha relación 

LÍNEA 5, VALÈNCIA – ALAQUÀS – SALT DE L’AIGUA 

Longitud media (por sentido): 16,55 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou 

/ Carretera Aldaia - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. País Valenciano - ALDAIA - 

Cl. Cuenca / Cl. Escultor Melitón Comes / Av. de la Concordia / Camí del Coscollar / 

Av. Miguel Hernández - QUART DE POBLET – Av. Juan Ramón Jiménez / Vía de 

servicio A-3, Comarques País Valencià – MANISES - C/ Rvdo Fco. Castelló Gil / c/ 

Ceramista Mora Gallego / Av. Generalitat – Hospital de Manises. 

Itinerario de vuelta: 

MANISES – Hospital / QUART DE POBLET - Cl. Villalva de Lugo - ALDAIA - Av. Juan 

Ramón Jiménez / Av. Miguel Hernández / Cl. Mayor / Av. de la Concordia / Cl. 

Escultor Melitón Comes - ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell de Torrent / Cl. 

Bisbe Cervera / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera Xivella 

/ Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Angel 

Guimerá 

LÍNEA 5N, NOCTURNO VALÈNCIA - ALAQUÀS – Bº DEL CRISTO 

Longitud media (por sentido): 13,30 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou 

/ Carretera Aldaia - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. País Valenciano - ALDAIA - 

Cl. Cuenca / Cl. Escultor Melitón Comes / Av. De La Concordia / Camí del Coscollar / 

Av. Miguel Hernández / Cl. Ovidi Montllor / Cl. Juan Ramón Jiménez / Vía de Servicio 

A3 
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Itinerario de vuelta: 

ALDAIA - Cl. Doctor Fleming / Cl. Artesanía / Cl. Juan Ramón Jiménez / Av. Miguel 

Hernández / Cl. Mayor / Av. De La Concordia / Cl. Escultor Melitón Comes - 

ALAQUÀS - Cl. Cuenca / Cl. Camí Vell De Torrent / Cl. Bisbe Cervera / Av. Ausiàs 

March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera Xirivella / Av. Camí Nou - 

VALÈNCIA - Av. Del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Ángel Guimerá 

LÍNEA 6A, VALÈNCIA - TORRENT 

Longitud media (por sentido): 11,5 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Àngel Guimerà/ Av. Del Cid - XIRIVELLA - 

Av. Camí Nou - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. Ausiàs March / Av. Pablo Iglesias 

- TORRENT - Carretera De Torrent / Cl. Gómez Ferrer / Av. al Vedat 

Itinerario de vuelta: 

TORRENT - Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / Carretera De Torrent - ALAQUÀS - Av. 

Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera De 

Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Ángel 

Guimerá 

LÍNEA 6B, VALÈNCIA - TORRENT - EL VEDAT 

Longitud media (por sentido): 13,65 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - 

XIRIVELLA - Av. Camí Nou / Carretera Aldaia - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. 

Ausiàs March / Av. Pablo Iglesias - TORRENT - Carretera De Torrent / Cl. Gómez 

Ferrer / Plz. De Las Cortes / Av. al Vedat / Av. San Lorenzo 

Itinerario de vuelta: 

TORRENT - Av. San Lorenzo / Cl. Utiel / Cl. Camino De Los Cántaros / Av. Reina 

Sofia / Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / Carretera De Torrent - ALAQUÀS - Av. Pablo 

Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera De Aldaia / 

Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid / Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Àngel 

Guimerà 

LÍNEA 7, VALÈNCIA - XIRIVELLA - ALAQUÀS - TORRENT - CALICANTO 

Longitud media (por sentido): 27,40 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Cl. Àngel Guimerà/ Cl. Linares / Av. Del Cid - XIRIVELLA - Av. Camí Nou 

/ Carretera Aldaia - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. Ausiàs March / Av. Pablo 

Iglesias - TORRENT - Carretera De Torrent / Cl. Gómez Ferrer / Plz. De Las Cortes / 

Av. al Vedat / Cl. Pintor Gerardo Palau / Camí Real / Carretera Masía Del Juez / 

Masía Del Juez / Cl. Manuel Aznar - CHIVA - Av. Buenos Aires / Cl. Río Nalón / Cl. 

Puerto Navacerrada - TORRENT - Cl. Roger De Lauria / Cl. De La Luna / Cl. Paiporta 
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Itinerario de vuelta: 

TORRENT - Cl. Paiporta / Cl. De La Luna / Cl. Roger De Lauria - CHIVA - Cl. Puerto 

Navacerrada / Cl. Río Nalón / Av. Buenos Aires - TORRENT - Cl. Moratín / Cl. Núcleo 

/ Carretera Masía Del Juez / Plz. De Las Cortes / Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer / 

Carretera De Torrent - ALAQUÀS - Av. Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. Blasco 

Ibáñez - XIRIVELLA - Carretera De Aldaia / Av. Camí Nou - VALÈNCIA - Av. Del Cid / 

Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Àngel Guimerà 

LÍNEA 8N, NOCTURNO VALÈNCIA – PAIPORTA – PICANYA – TORRENT 

Longitud media (por sentido): 13,10 km. 

  Itinerario de ida: 

TORRENT - Av. al Vedat / Cl. Gómez Ferrer - PICANYA - Carrer Picanya / Av. 

Ricardo Capella / Carrer La Senyera / Carrer Senyera / Carrer Vent de Tramuntana - 

PAIPORTA - Av. Francesc Ciscar / Carrer San Antonio / Carrer Albal / Carrer Maestro 

Serrano / Carrer Catarroja / Carretera Benetússer - VALÈNCIA - Cl. San Vicente / 

Gran Vía Ramón y Cajal 

Itinerario de vuelta: 

VALÈNCIA - Gran Vía Ramón y Cajal / Cl. Jesús / Av. Giorgeta / Cl. San Vicente - 

PAIPORTA - Carretera De Benetússer / Carrer Catarroja / Carrer Maestro Serrano / 

Carrer Albal / Carrer San Antonio / Carrer Picanya - PICANYA - Carrer Senyera / 

Carrer La Senyera / Av. Ricardo Capella / Carrer Picanya - TORRENT - Cl. Gómez 

Ferrer / Plz. de Las Cortes 

LÍNEA 9, QUART – PATERNA - BURJASSOT 

Longitud media (por sentido): 8,10 km. 

  Itinerario de ida: 

QUART DE POBLET – C/ Jordi de Sant Jordi / C/ Padre Jesús Fernández – 

MANISES – Av. Blasco Ibáñez / Av. dels Transvies – PATERNA – C/ Major / C/ 

Mestre Ramón Ramira Querol – BURJASSOT – Camí del Cementeri / Av. 1r de Maig. 

Itinerario de vuelta: 

BURJASSOT – Av. 1r de Maig / Camí del Cementeri – PATERNA – Av. de les Corts 

Valencianes / C/ Santíssim Crist de la Fe – MANISES – Av. País Valencià / Ctra. de 

Riba-roja – QUART DE POBLET – C/ Villalba de Lugo / C/ Jordi de Sant Jordi. 

LÍNEA 10, VALÈNCIA - ALAQUÀS 

Longitud media (por sentido): 6,35 km. 

  Itinerario de ida: 

VALÈNCIA - Av. del Cid - ALAQUÀS - Av. Blasco Ibáñez / Av. Ausiàs March / Av. 

Pablo Iglesias. 

Itinerario de vuelta: 

ALAQUÀS - Av. Pablo Iglesias / Av. Ausiàs March / Av. Blasco Ibáñez - VALÈNCIA - 

Av. Del Cid. 
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5.3 PARADAS 

En cada una de estas líneas se establecen las correspondientes paradas para la subida y 

bajada de viajeros, tal y como se relaciona en el Anejo 5 del presente proyecto, habiéndose 

ubicado estas, en general, en el lugar que venían ocupando tradicionalmente las paradas en 

las líneas de las anteriores concesiones. 

5.4 CALENDARIO 

El calendario anual definido para la prestación del servicio del presente contrato considera tres 

clases de días tipo: 

– De lunes a viernes laborables 

– Los sábados laborables. 

– Los domingos y festivos. 

Habiéndose considerado para el cómputo anual, el siguiente número de días por cada clase de 

día tipo, a efectos de cálculo del número de expediciones anuales y, por tanto, de estimación 

en la realización de kilómetros recorridos y horas de conducción de la explotación. 

Clase de día tipo 
Nº de días al año 

Invierno Verano (*) TOTAL 

Lunes a viernes laborables 225 22 247 

Sábados laborables 47 4 51 

Domingos y festivos 62 5 67 

TOTAL 334 31 365 

(*) Verano sólo el mes de agosto    

5.5 EXPEDICIONES 

El presente proyecto contempla los servicios definidos por las siguientes expediciones: 

LÍNEAS Km de línea Expediciones anuales Veh-Km anuales 

L-1a, Torrent - Salt de l'Aigua 15,45 12.838 198.347,10 

L-1b, Torrent - CC Bonaire 8,90 436 3.880,40 

L-1c, Aldaia - Salt de l'Aigua 8,30 15.598 129.463,40 

L-2, Quart - Barrio del Cristo - El Saler 24,70 310 7.657,00 

L-3, València - Manises - Aeroport 12,05 24.539 295.694,95 

L-3N, València - Manises - Aeroport 11,35 3.940 44.719,00 

L-4a, València - Aldaia - CC Bonaire 15,15 41.097 622.619,55 

L-4b, València - Aldaia - Bº del Crist 11,50 1.422 16.353,00 

L-4c, València - Xirivella 3,85 4.446 17.117,10 

L-5, València - Alaquàs - Salt de l'Aigua 16,55 43.150 714.132,50 

L-5N, València - Alaquàs - Bº del Crist 13,30 1.308 17.396,40 

L-6a, València - Torrent 11,50 4.289 49.323,50 
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L-6b, València - Torrent - El Vedat 13,65 36.485 498.020,25 

L-7, València - Torrent - Calicanto 27,40 988 27.071,20 

L-8N, València - Paiporta - Torrent 13,10 872 11.423,20 

L-9, Quart - Paterna - Burjassot 8,10 7.410 60.021,00 

L-10, València - Alaquàs 6,35 15.598 99.047,30 

TOTAL 221,20 214.726 2.812.286,85 

En detalle para cada línea y según calendario: 

1A, Torrent - CC Bonaire – Salt de l’Aigua Nº exp. diarias 

Invierno Lunes a viernes laborables 23 de ida y 22 de vuelta 

  Sábados laborables 23 de ida y 22 de vuelta 

  Domingos y festivos   

Agosto Lunes a viernes laborables 12 de ida y 11 de vuelta 

 Sábados laborables 12 de ida y 11 de vuelta 

 Domingos y festivos   

  Total expediciones anuales: 12.838 

1B, Torrent - CC Bonaire Nº exp. diarias 

Todo el año Lunes a viernes laborables  

  Viernes laborables 4 de vuelta 

  Sábados laborables 4 de vuelta 

  Domingos y festivos   

  Total expediciones anuales: 436 

   

1C, Aldaia – Salt de l’Aigua Nº exp. diarias 

Invierno Lunes a viernes laborables 33 de ida y 33 de vuelta 

  Sábados laborables   

  Domingos y festivos   

Agosto Lunes a viernes laborables 17 de ida y 17 de vuelta 

 Sábados laborables   

 Domingos y festivos   

  Total expediciones anuales: 15.598 

   

2, Quart - Barrio del Cristo - El Saler Nº exp. diarias 

Verano (julio y agosto) Jueves y viernes laborables 3 de ida y 2 de vuelta 

  Sábados laborables 3 de ida y 2 de vuelta 

  Domingos y festivos 3 de ida y 2 de vuelta 

  Total expediciones anuales: 310 

 

3, València – Manises - Aeroport Nº exp. diarias 

Invierno Lunes a viernes laborables 43 de ida y 44 de vuelta 

  Sábados laborables 34 de ida y 34 de vuelta 

  Domingos y festivos   

Agosto Lunes a viernes laborables 34 de ida y 34 de vuelta 
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 Sábados laborables 34 de ida y 34 de vuelta 

 Domingos y festivos  

  Total expediciones anuales: 24.539 

   

3N, Nocturno València – Manises - Aeroport Nº exp. diarias 

Todo el año De domingo a jueves 6 de ida y 7 de vuelta 

 Viernes, Sábados y vísperas de festivos 3 de ida y 3 de vuelta 

  Total expediciones anuales: 3.940 

   

4A, València – Aldaia - CC Bonaire Nº exp. diarias 

Invierno Lunes a viernes laborables 62 de ida y 64 de vuelta 

  Sábados laborables 53 de ida y 56 de vuelta 

  Domingos y festivos 34 de ida y 36 de vuelta 

Agosto Lunes a viernes laborables 53 de ida y 56 de vuelta 

 Sábados laborables 53 de ida y 56 de vuelta 

 Domingos y festivos 34 de ida y 36 de vuelta 

Todo el año Los viernes 2 de vuelta 

  Total expediciones anuales: 41.097 

4B, València - Aldaia - Barrio del Cristo Nº exp. diarias 

Todo el año Lunes a viernes laborables 5 de vuelta 

  Sábados laborables 5 de vuelta 

  Domingos y festivos 1 de vuelta 

  Total expediciones anuales: 1.422 

   

4C, València - Xirivella Nº exp. diarias 

Todo el año Lunes a viernes laborables 9 de ida y 9 de vuelta 

  Sábados laborables   

  Domingos y festivos   

  Total expediciones anuales: 4.446 

   

5, València – Alaquàs – Salt de l’Aigua Nº exp. diarias 

Invierno Lunes a viernes laborables 69 de ida y 71 de vuelta 

  Sábados laborables 43 de ida y 45 de vuelta 

  Domingos y festivos 38 de ida y 40 de vuelta 

Agosto Lunes a viernes laborables 43 de ida y 45 de vuelta 

 Sábados laborables 43 de ida y 45 de vuelta 

 Domingos y festivos 38 de ida y 40 de vuelta 

  Total expediciones anuales: 43.150 

 

5N, Nocturno València - Xirivella - Alaquàs - Aldaia  Nº exp. diarias 

Todo el año Viernes, sábados y vísperas de festivos 6 de ida y 6 de vuelta 

  Total expediciones anuales: 1.308 
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6A, València - Torrent Nº exp. diarias 

Todo el año Lunes a viernes laborables 6 de ida y 7 de vuelta 

  Sábados laborables 5 de ida y 3 de vuelta 

  Domingos y festivos 5 de ida y 5 de vuelta 

  Total expediciones anuales: 4.289 

   

6B, València - Torrent - El Vedat Nº exp. diarias 

Invierno Lunes a viernes laborables 57 de ida y 56 de vuelta 

  Sábados laborables 40 de ida y 39 de vuelta 

  Domingos y festivos 40 de ida y 39 de vuelta 

Agosto Lunes a viernes laborables 40 de ida y 39 de vuelta 

 Sábados laborables 40 de ida y 39 de vuelta 

 Domingos y festivos 40 de ida y 39 de vuelta 

  Total expediciones anuales: 36.485 

   

7, València - Xirivella - Alaquàs - Torrent - Calicanto Nº exp. diarias 

Todo el año Lunes a viernes laborables 2 de ida y 2 de vuelta 

  Sábados laborables   

  Domingos y festivos   

  Total expediciones anuales: 988 

   

8N, Nocturno València – Paiporta – Picanya – Torrent Nº exp. diarias 

Todo el año Viernes, sábados y vísperas de festivos 4 de ida y 4 de vuelta 

  Total expediciones anuales: 872 

 

9, Quart – Paterna – Burjassot Nº exp. diarias 

Todo el año Lunes a viernes laborables 15 de ida y 15 de vuelta 

  Sábados laborables  

  Domingos y festivos  

  Total expediciones anuales: 7.410 

10, València – Alaquàs Nº exp. diarias 

Todo el año Lunes a viernes laborables 33 de ida y 33 de vuelta 

  Sábados laborables  

  Domingos y festivos  

Agosto Lunes a viernes laborables 17 de ida y 17 de vuelta 

 Sábados laborables  

 Domingos y festivos  

  Total expediciones anuales: 15.598 

 

En el Anejo 4 se establecen los horarios para la prestación de los servicios de las distintas 

líneas objeto del contrato. 
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5.6 SISTEMA TARIFARIO 

En los servicios del presente proyecto será de aplicación el sistema tarifario integrado definido 

para el ámbito territorial del Área de Transporte Metropolitano de València. 

 

Ilustración 1: Zonificación del área de transporte metropolitano de València. 
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Títulos de transporte válidos para viajar en el servicio, coordinados o no, y sus precios vigentes 

en 2018 son los siguientes: 

Multiviaje (10 viajes)   

Zona A 
Bono Transbordo 9,00 € 

Bono Mislata 10,30 € 

Zona AB Bono Transbordo AB 15,50 € 
   

   Abono 1, 2 y 3 días (vinculado a este título existe también el título turístico Tourist Card 24 Hrs, 48 Hrs 
y 72 Hrs)  

Zona A 

T-1 4,00 € 

T-2 6,78 € 

T-3 9,70 € 

Zona AB 

Tourist Card 24 Hrs. 15,00 € 

Tourist Card 48 Hrs. 20,00 € 

Tourist Card 72 Hrs. 25,00 € 
   

Abono 30 días     

Zonas A, B, C 
Abono Transporte 45,00 € 

Abono Transporte Jove 40,50 € 

Zona D 
Abono Transporte 34,00 € 

Abono Transporte Jove 30,60 € 

Zonas AB, BC, CD 
Abono Transporte 58,30 € 

Abono Transporte Jove 52,45 € 

Zonas ABC, BCD 
Abono Transporte 68,70 € 

Abono Transporte Jove 61,85 € 

Zona ABCD 
Abono Transporte 79,10 € 

Abono Transporte Jove 71,20 € 

 UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 

Con carácter general, el operador vendrá obligado a emplear las infraestructuras viarias que, 

salvo disposición en contrario (en virtud de nuevas actuaciones y desarrollos en la red viaria 

del territorio), específicamente se detallen en el capítulo 5 del presente proyecto técnico. 

Adicionalmente, el operador tiene la obligación de utilizar las paradas establecidas en el 

contrato, así como las estaciones de autobuses en aquellas poblaciones en las que se 

disponga de tales infraestructuras y así se disponga. 

Por ello, por la utilización de las infraestructuras referidas abonará los precios públicos (tasas, 

peajes, cánones…) establecidos en su caso por las instituciones y organismos competentes en 

la materia. 
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 COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

Al objeto de facilitar la intermodalidad con otros modos de transporte público, el servicio que se 

preste al amparo del presente contrato deberá potenciar la coordinación física con los servicios 

de autobús y de ferrocarriles que presten su servicio en municipios coincidentes. Destacando 

las siguientes coincidencias relevantes de tráfico: 

• Líneas de metro: L3 Rafelbunyol – Aeropuerto y L5 – Marina Real Juan Carlos I – 

Aeropuerto: Ambas líneas de metro tienen, en el tramo València – Aeropuerto, el 

itinerario: València – Mislata – Quart de Poblet – Manises – Aeropuerto, este trayecto 

coincide prácticamente con el de la línea 3 del presente contrato. 

La incidencia, cuando comparten servicio, de las líneas ferroviarias sobre las líneas de 

autobús se ha mostrado que tiene una importancia significativa a favor de las primeras, 

suscitando una decidida rebaja de la oferta e incluso la supresión de la actividad en las 

segundas. Este efecto se ha hecho bastante notorio en la línea 3 desde la apertura en 

2007 del ramal Mislata – Almassil – Aeropuerto.  

• Línea de metro: L1 Llíria – Torrent Avinguda y Línea 5 Marina Real Juan Carlos I – 

Torrent Avinguda: Ambas líneas comparten el tráfico entre los municipios de València y 

Torrent con la línea 6 del presente contrato, aunque no hay coincidencia en sus 

itinerarios. 

• Líneas de cercanías de RENFE: C3 – València San Isidro – Buñol – Utiel – y C4 – 

València San Isidro – Xirivella L’Alter: La línea C4, con parada en la Avda. del Turia en el 

municipio de Xirivella, realiza la conexión Xirivella – València. La línea C3, con parada en 

la Avda. de la Constitución en el municipio de Xirivella y en la calle Luis Portabella en el 

municipio de Aldaia cerca del límite municipal con Alaquàs, conecta estos municipios con 

València. 

La conexión Xirivella – València, Aldaia – València y Alaquàs – València, son itinerarios 

parciales que se realizan en las líneas 4, 5 y 6 del presente contrato. 

En las paradas interurbanas provistas de marquesina y en las estaciones de autobuses, se 

acordará con el órgano municipal competente de tales infraestructuras la forma más adecuada 

de informar acerca de las características del servicio (horarios, frecuencias…), así como de las 

opciones de conexión intermodal con otros servicios de transporte de naturaleza urbana e 

interurbana. 

 VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA 

En los siguientes apartados se indican los criterios seguidos para la obtención de la previsión 

de costes e ingresos que se han utilizado para conocer la viabilidad económico-financiera del 

contrato. 
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8.1 MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO 

Los datos relativos a kilómetros recorridos y horas de conducción, detallados en las siguientes 

tablas, son los obtenidos para los servicios propuestos, según la oferta de servicio planificada, 

en los distintos tipos de día, para cada línea. 

LÍNEAS 
Km de 
línea 

Expediciones 
anuales 

Veh-Km anuales 
Horas 

conducción 

Vehículos 

Nº Clase 

L-1a, Torrent - Salt de l'Aigua 15,45 12.838 198.347,10 9.628,50 
2 I 

L-1b, Torrent - CC Bonaire 8,90 436 3.880,40 218,00 

L-1c, Aldaia - Salt de l'Aigua 8,30 15.598 129.463,40 7.799,00 
2 I 

L-2, Barrio del Cristo - El Saler 24,70 310 7.657,00 310,00 

L-3, València - Manises - Aeroport 12,05 24.539 295.694,95 18.404,25 
4 I 

L-3N, València - Manises - Aeroport 11,35 3.940 44.719,00 2.955,00 

L-4a, València - Aldaia - CC Bonaire 15,15 41.097 622.619,55 30.822,75 
6 I 

L-4b, València - Aldaia - Bº del Crist 11,50 1.422 16.353,00 711,00 

L-4c, València - Xirivella 3,85 4.446 17.117,10 1.111,50 1 I 

L-5, València - Alaquàs - Salt de l'Aigua 16,55 43.150 714.132,50 39.554,17 
7 I 

L-5N, València - Alaquàs - Bº del Crist 13,30 1.308 17.396,40 981,00 

L-6a, València - Torrent 11,50 4.289 49.323,50 2.501,92 

7 I 
L-6b, València - Torrent - El Vedat 13,65 36.485 498.020,25 33.444,58 

L-7, València - Torrent - Calicanto 27,40 988 27.071,20 988,00 

L-8N, València - Paiporta - Torrent 13,10 872 11.423,20 654,00 

L-9, Quart - Paterna - Burjassot 8,10 7.410 60.021,00 3.705,00 1 I 

L-10, València - Alaquàs 6,35 15.598 99.047,30 7.799,00 2 I 

TOTAL 221,20 214.726 2.812.286,85 161.587,67 32   

 

8.2 RECURSOS ADSCRITOS AL SERVICIO 

Para la prestación efectiva de esta Producción base se estima necesaria la adscripción a este 

contrato, de manera no exclusiva, de una flota compuesta como mínimo por treinta y dos (32) 

vehículos más tres (3) de reserva, conforme a las características básicas que se describen a 

continuación. 

En todo caso, los vehículos contemplados en este proyecto, a efectos de imputación de costes, 

son todos de nueva adquisición. 

LÍNEAS Clase Capacidad Orientativa (*) Longitud 

L-1a, Torrent - Salt de l'Aigua I 80 plazas 12,0 m. 

L-1b, Torrent - CC Bonaire I 80 plazas 12,0 m. 

L-1c, Aldaia - Salt de l'Aigua I 80 plazas 12,0 m. 

L-2, Barrio del Cristo - El Saler I 80 plazas 12,0 m. 

L-3, València - Manises - Aeroport I 80 plazas 12,0 m. 

L-3N, València - Manises - Aeroport I 80 plazas 12,0 m. 



 

PROYECTO DE SPTV POR CARRETERA EN LA ZONA OESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA Pag. 24 

 

LÍNEAS Clase Capacidad Orientativa (*) Longitud 

L-4a, València - Aldaia - CC Bonaire I 80 plazas 12,0 m. 

L-4b, València - Aldaia - Bº del Crist I 80 plazas 12,0 m. 

L-4c, València - Xirivella I 80 plazas 12,0 m. 

L-5, València - Alaquàs - Salt de l'Aigua I 80 plazas 12,0 m. 

L-5N, València - Alaquàs - Bº del Crist I 80 plazas 12,0 m. 

L-6a, València - Torrent I 80 plazas 12,0 m. 

L-6b, València - Torrent - El Vedat I 80 plazas 12,0 m. 

L-7, València - Torrent - Calicanto I 80 plazas 12,0 m. 

L-8N, València - Paiporta - Torrent I 80 plazas 12,0 m. 

L-9, Quart - Paterna - Burjassot I 80 plazas 12,0 m. 

L-10, València - Alaquàs I 80 plazas 12,0 m. 

 (*) No se contabiliza plaza de conductor. 

Los vehículos serán de la Clase I, aptos todos ellos para el transporte de personas tanto 

sentadas como de pie, con zonas provistas para estos últimos que permitan la circulación 

frecuente de pasajeros. 

Los vehículos adscritos al contrato deberán cumplir con las especificaciones y requerimientos 

técnicos de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética que se contemplan en los 

apartados 12 y 14 del presente proyecto, en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

y la normativa vigente. 

8.3 COSTES DEL SERVICIO 

En el presente apartado se indican los criterios seguidos para obtener los costes estimados 

por la prestación del servicio, a partir de las magnitudes básicas obtenidas, habiéndose 

establecido los costes unitarios, principalmente, a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio 

de Fomento (Observatorio de Costes de Julio de 2017), aunque también se ha recabado 

información del Ministerio de Energía, para el coste del combustible, directamente de 

proveedores, para el precio de los vehículos y el coste de los seguros, y se ha estimado el 

coste unitario del personal de conducción en base a los convenios del sector. 

Los costes definidos son anuales, a no ser que se especifique lo contrario, y para su 

estimación, se ha aplicado, dependiendo del tipo de servicios, unos determinados incrementos 

sobre el total anual de horas de conducción y de los kilómetros recorridos, al objeto de tener 

en cuenta, en los costes totales, las operaciones de toma y deje del servicio, los tiempos de 

regulación, el absentismo y otro personal de conducción. 

 COSTE DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN 

• El coste medio anual de un empleado en la categoría de conductor-perceptor es de 

39.506,25 €. 

• La jornada anual pactada en convenio es de 1.768 horas. 
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• Adicionalmente al total de horas anuales de conducción, se considera un 6% por toma y deje 

del servicio y se imputa un incremento del 8% en concepto de tiempos de regulación, 

absentismo y otro personal de conducción. 

De este modo, las horas anuales imputadas y el coste anual de personal de conducción del 

servicio será el siguiente: 

PERSONAL DE CONDUCCIÓN     
     

Coste medio anual del conductor (*) 39.506,25 € euros/año 
     

Horas de conducción anual (*) 1.768 horas/año 
     

Coste / Hora de conducción 22,35 € euros/hora 
     

Horas conducción (servicio efectivo) 161.587,67 horas/año 
     

Horas totales (incluye no comerciales) 184.985,56   
     

Costes de conducción 4.133.532,68 € euros/año 
      

(*) En base a datos proporcionados por el operador 

Considerando un 10% de costes de personal indirecto relacionado con la producción, el coste 

de personal de producción será el siguiente: 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN     

Costes 4.546.885,95 € euros/año 

      

 

 COSTE DE AMORTIZACIÓN 

Las condiciones fijadas para la amortización técnica de inversiones y coste de financiación son 

las siguientes: 

• Amortización lineal a 10 años. 

• Se parte de la adscripción de flota nueva con independencia de que se establezcan –

conforme a pliego- acuerdos de transmisión empresarial del inmovilizado de material en 

los nuevos contratos. 

La inversión en material móvil se estima a partir de los siguientes parámetros: 

• Precio de adquisición de vehículo 80 plazas sin IVA: 200.000,00 euros. 

• Precio de adquisición de vehículo 55 plazas sin IVA: 185.000,00 euros. 

• Precio de adquisición de vehículo 19 plazas sin IVA: 72.000 euros 

• Precio de adquisición del Sistema de Peaje y el SAE (sin IVA): 14.000,00 euros 

por autobús. 

• Periodo de amortización: 10 años. 
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• Valor residual: 10% del precio de adquisición del vehículo. 0,0% del precio de 

adquisición del Sistema de Peaje y SAE. 

La fórmula de cálculo del coste anual de la amortización de los vehículos utilizada es: 

 

𝐴 =
𝐶 − 𝑅 − 𝑁

𝑣
 

Donde: 

A= coste anual de amortización de los elementos (euros) 

C= valor de adquisición sin IVA de los elementos (euros) 

R= valor residual sin IVA del autobús (euros); se considera que el del Sistema de peaje 

y el SAE es cero. 

N= valor sin IVA de los neumáticos del autobús (euros) 

v= vida útil de los elementos (años) 

Para el servicio proyectado se obtienen los siguientes costes de amortización de las 

inversiones: 

Tipo de vehículo 19 plazas 55 plazas 80 plazas   

Precio de adquisición vehículos (sin IVA) (*) 72.000,00 € 185.000,00 € 200.000,00 €   

Valor residual  10,00% 10,00% 10,00%   

Valor de los neumáticos (euros/ud.) (**) 521,47 € 651,84 € 651,84 €   

Precio de adquisición del Sistema de Peaje 

y SAE 
14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 €   

Valor residual del Sistema de Peaje y SAE 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Vida útil de los elementos (años) 10 10 10   

Coste amortización anual/veh. (euros) 7.567,12 € 17.658,90 € 19.008,90 €   
          
 
(*) Datos obtenidos de ofertas de fabricantes. 

(**) Datos referentes al Observatorio de costes del transporte en autocar. Ministerio de Fomento. Julio de 2017. 

 

COSTE DE AMORTIZACIÓN 
Tipo de autobús   

19 plazas 55 plazas 80 plazas   

Nº de vehículos necesarios 0 0 32    

Imputación Vehículos 0 0 35,2    

Coste Anual Amortización 0,00 € 0,00 € 669.113,14 €    
            

 

      

COSTE ANUAL DE AMORTIZACIÓN 669.113,14 €   
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 COSTES FINANCIEROS  

La fórmula de cálculo del coste anual de financiación utilizada ha sido la siguiente: 

𝐹 =

𝑛 · 𝑃 · 𝑖 · 𝑗
𝑗 − 1

− 𝑃

𝑣
 

Donde: 

F = coste anual de financiación 

P = préstamo para la compra del elemento 

i = interés anual en tanto por uno (interés en % divido por 100) 

n = periodo de financiación (años) 

v = vida útil de los elementos (años) 

𝑗 = (1 + 𝑖)𝑛 

Para el cálculo se ha considerado: 

• Capital a financiar sobre el precio de compra: 100% de la inversión. 

• Periodo de financiación: 5 años. 

• Interés: 6% anual. 

El importe del préstamo será el total del precio de compra de la flota, incluyendo tanto el 

precio de adquisición de los vehículos como el del sistema de peaje y SAE de que deben ir 

dotados. Este modelo detrae de la amortización el valor residual y el valor de los 

neumáticos inicial, y reparte el coste financiero a lo largo de la vida útil de los vehículos, de 

modo que para el servicio proyectado se obtiene el siguiente coste financiero anual:  

      

COSTE ANUAL DE FINANCIACIÓN 140.849,63 €   

      

 

 COSTE DE SEGUROS 

COSTE DE SEGUROS 
Tipo de autobús   

19 plazas 55 plazas 80 plazas    

Coste anual de seguros por vehículo (*) 1.100,00 € 1.800,00 € 4.600,00 €    

Imputación Vehículos 0 0 35,2    

Coste Anual Seguros 0,00 € 0,00 € 161.920,00 €    

           

 (*) Datos obtenidos de ofertas de corredores de seguros. 

      

COSTE ANUAL DE SEGUROS 161.920,00 €   
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 COSTE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS 

El coste anual del combustible se estima a partir de los siguientes parámetros: 

• Precio del gasóleo (sin IVA): 0,9141 euros/litro. Fuente: Ministerio de Fomento. Precio 

medio del gasoil de la provincia de València  

• Descuento por volumen en el precio del gasóleo de 2,5%. 

• Consumo por cada 100 kilómetros se ha estimado en función del tamaño del vehículo y 

la velocidad comercial del servicio, habiéndose considerado: 

Tipo autobús 19 plazas 55 plazas 80 plazas 

Consumo litros/100 km 25 30 45 

• Consumo de lubricantes. Se estima un 5% sobre el coste total del consumo de 

combustibles. 

Número de kilómetros anuales = kilómetros comerciales + % por toma y deje del servicio, en 

función del tipo de servicio (6%, servicios de carácter metropolitano).  

            
  19 plazas 55 plazas 80 plazas    

Coste Medio combustible 0,9141 € Euros/litro 

        

Rappel por compras 2,50%   

        

Consumo medio 25 30 45  Litros/100 km. 

        

Total Km. anuales 0 0 2.981.024,06    

        

Coste lubricantes 5% 
Sobre coste 

combustible 

        

TOTAL COSTE CONSUMOS 0,00 € 0,00 € 1.255.352,29 €     

            

 

      

COSTE ANUAL CONSUMOS 1.255.352,29 €   
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 COSTE DE NEUMÁTICOS 

Tipo de autobús 19 plazas 55 plazas 80 plazas    

Nº neumáticos / autobús 6 6 6    

Precio adquisición neumático sin IVA (euros) (*) 521,47 € 651,84 € 651,84 €    

Duración media neumático (km) (*) 90.000   

Km. totales 0 0 2.981.024,06    

Coste Total Neumáticos  0,00 € 0,00 € 129.543,38 €    

            

(*) Datos del Observatorio de costes del transporte en autocar. Ministerio de Fomento. Julio 2017 

      

COSTE ANUAL NEUMÁTICOS 129.543,38 €   

      
 

 COSTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se consideran los siguientes costes de mantenimiento de vehículos: 

Tipo de autobús 19 plazas 55 plazas 80 plazas    

Coste de reparaciones y mantenimiento / km (*) 0,109 € 0,138 € 0,159 €    

Km. totales 0 0 2.981.024,06    

Coste Anual Reparaciones y Mantenimiento 0,00 € 0,00 € 473.982,83 €    

            

 (*) Datos del Observatorio de costes del transporte en autocar. Ministerio de Fomento. Julio 2017. 

      

COSTE ANUAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 473.982,83 €   

      

 

 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL. 

Como gastos generales se considera aquellos referentes a gastos de administración 

empresarial (personal de gerencia y administración), comercialización (billética, encuestas 

de satisfacción, auditorias de calidad, información al usuario, publicidad y propaganda, 

servicio web...) y otros (suministros de oficinas, servicios externos, alquileres, canon de 

estaciones, gastos fiscales, comunicaciones...). Por este concepto se imputa el equivalente 

a un 13,00% del total de los costes directos del servicio considerados anteriormente. 

Como beneficio industrial se ha considerado un 7,00% sobre la suma de los costes 

directos del servicio, antes de Gastos Generales. 
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 ESTRUCTURA DE COSTES Y COSTES UNITARIOS 

El coste anual de la explotación del servicio, y su distribución por conceptos es el siguiente: 

 COSTES ANUALES 

CONCEPTO EUROS EUROS / KM DISTRIBUCIÓN (%) 

Personal de producción 4.547.869,99 € 1,62 € 51,36% 

Amortización 669.113,14 € 0,24 € 7,56% 

Financiación 140.849,63 € 0,05 € 1,59% 

Seguros 161.920,00 € 0,06 € 1,83% 

Combustibles y lubricantes 1.255.352,29 € 0,45 € 14,18% 

Neumáticos 129.543,38 € 0,05 € 1,46% 

Reparaciones y mantenimiento 473.982,83 € 0,17 € 5,35% 

COSTES DIRECTOS 7.378.631,26 € 2,62 € 83,33% 

Gastos Generales 959.222,06 € 0,34 € 10,83% 

Beneficio Industrial 516.504,19 € 0,18 € 5,83% 

COSTES TOTALES 8.854.357,51 € 3,15 € 100,00% 

Resultando los siguientes costes unitarios: 

COSTES UNITARIOS 

Coste horario: Costes asociados al tiempo / horas comerciales 40,991391 €/hora 

Coste kilométrico: Costes asociados a kilómetros recorridos / km comerciales 0,793182 €/km 

o Las partidas de costes que se han considerado asociadas al tiempo son: Personal 

de Producción, Amortización, Financiación y Seguros. 

o Las partidas de costes que se han considerado asociadas a la realización de 

kilómetros son: el consumo de Combustibles y Lubricantes, Neumáticos y 

Reparaciones y mantenimiento. 

8.4 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

El nuevo contrato, a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, debe mantener el equilibrio 

económico de su explotación, de modo que los ingresos por recaudación deberán cubrir la 

totalidad del coste de prestación de los distintos servicios que se realizan al amparo de dicho 

contrato. En caso contrario, el exceso de coste se compensará mediante la aportación 

extraordinaria de la Administración, a fin de evitar la entrada en pérdidas, y poder asegurar de 

este modo la prestación del servicio en todo momento. 

 VIAJEROS E INGRESOS DEL CONTRATO 

Para la estimación de la demanda e ingresos de los viajeros del nuevo servicio, se parte de la 

información facilitada por la propia empresa a la Dirección General, de los viajeros 

transportados y la recaudación obtenida, teniendo en cuenta, además, el que se puede 
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generar por el incremento del servicio o la creación de nuevas líneas que se proponen en 

relación con el servicio actual. 

La siguiente tabla muestra la evolución de viajeros según los datos facilitados por los 

operadores en los últimos años: 

2013 2014 2015 2016 2017 

4.105.569 4.088.829 4.151.398 4.232.847 4.482.216 

 

Para la estimación de la demanda e ingresos de los viajeros del nuevo contrato, se parte de la 

información facilitada por la propia empresa operadora a la Dirección General, de los viajeros 

transportados en el último ejercicio y se imputa una demanda adicional inducida por los 

nuevos servicios que se contemplan, considerándose el mismo ingreso medio por viajero del 

conjunto de los servicios del contrato. 

Los ingresos netos obtenidos en base a los viajeros declarados y a las tarifas vigentes en el 

año 2017 son los que aparecen en la siguiente tabla. Como se puede observar, se distinguen 

dos tipos: 

• Los ingresos provenientes directamente de la venta de títulos de transporte, tanto los 

títulos de integración como los propios de la empresa. 

• Los ingresos provenientes de las subvenciones que la Generalitat o los distintos 

Ayuntamientos pagan al operador por la definición de títulos bonificados para colectivos 

concretos (AT, AT Jove, BonoTransbordo AB, Bono 10 Mislata), para los cuales existe una 

tarifa de referencia pactada para cada ámbito tarifario que se establece en el 

correspondiente Contrato – programa. 

INGRESOS POR BILLETAJE 5.186.780,47 € 

TÍTULOS DE COORDINACIÓN 1.035.668,23 € 

AT 534.463,35 € 

AT-Jove 395.531,06 € 

Bonotransbordo AB 102.809,95 € 

Bono 10 Mislata 2.863,86 € 

TÍTULOS DE EMPRESA 4.151.112,25 € 

Sencillo / Jubilados 4.041.574,91 € 

B-10 urbanos 109.537,34 € 

INGRESOS POR COMPENSACIÓN 386.698,15 € 

TÍTULOS DE COORDINACIÓN 386.698,15 € 

AT 242.102,17 € 

AT-Jove 45.852,92 € 

BonoTransbordoAB 42.702,11 € 

AT-Jove 56.040,95 € 

TOTAL INGRESOS 5.573.478,63 € 

 (*) Ingresos netos referidos al último año del que se tienen datos disponibles del operador  
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Según los viajeros y los ingresos netos, el ingreso medio por viajero resultante es el siguiente: 

 TOTAL 

VIAJEROS (*) 4.482.216 

INGRESOS 5.573.478,63 € 

Tarifa Kilométrica 0,08152 € 

Viajeros-Km. 68.369.463 

INGRESO MEDIO POR VIAJERO 1,243465 € 

Teniendo en cuenta los incrementos de oferta de servicio que se han previsto en el nuevo 

contrato (servicios nocturnos, transversales y lanzaderas), y considerando una ocupación 

media que varía entre 8 y 12 viajeros por expedición, dependiendo del tipo de servicio, se 

estima que los viajeros y los ingresos aumentarán aproximadamente un 10,15%: 

Línea/Concesión 
Viajeros 
Actuales 

Ingresos 
Ingreso 
Medio 

Viajeros 
Futuro  Viajeros Ingresos 

CVV-250 4.482.216 5.573.478,63 € 1,243465 € 4.502.042     

Servicios Nocturnos     61.200     

Servicio Quart-Burjassot     88.920     

Servicios Lanzadera     285.136     

TOTAL 4.482.216 5.573.478,63 € 1,243465 € 4.937.298 10,15% 6.139.357,16 € 

Viajeros-Km  68.369.463      75.311.054 

De este modo la demanda futura que se considerará para los servicios que se prestarán al 

amparo de este contrato, en cuanto a viajeros y viajeros-kilómetros son: 

Viajeros Viajeros-km 

4.937.298 75.311.054 

Y la tarifa kilométrica de aplicación del nuevo contrato, a fin de evitar que se produjera ningún 

incremento en las tarifas generales, será la de 0,08152 €/Vj-km, calculada como cociente de 

los ingresos estimados partido por el número de viajeros-km. 

Esta tarifa de aplicación para el billete sencillo (incluido IVA y, en su caso, canon de estación 

de autobuses) cuenta no obstante con un Mínimo de Percepción, que para 2017 se 

establecía en 1,45 € por viajero, al que se le aplica las correspondientes bonificaciones por 

mayores de 65 años (30%), Familia Numerosa General (20%) y Familia Numerosa Especial 

(50%), quedando el precio por billete para cada categoría en 1,00 €, 1,15 € y 0,75 €, 

respectivamente. 
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 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Aplicando las mediciones y costes de las variables de producción indicadas anteriormente 

(kilómetros de servicio y horas de servicio) se obtienen los costes de prestación del servicio 

siguientes:  

COSTES DE PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

Escenario Futuro 

medición precio TOTAL 

Kilómetros de servicio  2.812.286,85 0,793182 €    2.230.655,31 €  

Horas de servicio 161.587,67 40,991391 €    6.623.703,36 €  

TOTAL   
 

  8.854.358,67 €  

Aplicando la tarifa media, al número de viajeros previstos, indicados anteriormente, se 

obtienen los ingresos previstos por recaudación siguientes: 

INGRESOS PREVISTOS POR 

RECAUDACIÓN 

Escenario Futuro 

medición tarifa media TOTAL 

Viajeros 4.937.298 1,243465 €    6.139.357,26 €  

TOTAL       6.139.357,26 €  

De acuerdo con los datos considerados, la explotación del nuevo contrato tendría una tasa de 

cobertura de aproximadamente el 69,34% del coste de explotación. 

Esto comporta la necesidad de una aportación extraordinaria desde la Administración 

Autonómica, para equilibrar el coste de prestación, de aproximadamente 2.715.001,41 € 

anuales en el Escenario Futuro. 

• Ingresos Netos por Recaudación 6.139.357,26 € 

• Aportación por Déficit de Explotación 2.715.001,41 € 

• Coste de Prestación del Servicio 8.854.358,67 € 

• Resultado de explotación 0,00 € 

 PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

Para estimar el coste global del contrato se considera la totalidad del período contractual, 

considerando que tanto las variables de oferta como las de la demanda del servicio tendrán 

una evolución plana. De este modo, la estimación de ingresos y costes de cada ejercicio, en 

euros constantes de 2017, para el conjunto del período contractual, será la siguiente: 

  Anualidad 
Ingresos por 
Recaudación 

Aportación por Déficit 
de Explotación 

Coste de Prestación 
del Servicio 

Plazo del Contrato 
sep-19 sep-20 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 

sep-20 sep-21 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 
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  Anualidad 
Ingresos por 
Recaudación 

Aportación por Déficit 
de Explotación 

Coste de Prestación 
del Servicio 

sep-21 sep-22 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 

sep-22 sep-23 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 

sep-23 sep-24 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 

sep-24 sep-25 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 

sep-25 sep-26 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 

sep-26 sep-27 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 

sep-27 sep-28 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 

sep-28 sep-29 6.139.357,26 € 2.715.001,41 € 8.854.358,67 € 

TOTAL 61.393.572,60 € 27.150.014,10 € 88.543.586,70 € 

Así pues, la aportación global de la Administración, para equilibrar la explotación del servicio, a 

lo largo de los diez ejercicios considerados, será de 27.150.014,10 €. 

 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de vigencia del presente contrato es de Diez (10) años. 

 REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el Real Decreto 75/2018, de 19 de febrero, por el que se establece la relación 

de componentes básicos de costes y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de transporte regular de viajeros por carretera, el presente contrato se revisará con 

la siguiente fórmula polinómica: 

 

 CALIDAD EN LA PRESTACIÓN 

El servicio se prestará de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por la Dirección 

General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad, y lo recogido en el pliego de licitación del 

contrato. 

11.1 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

La información al viajero estará disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la 

empresa contratista, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, 

itinerarios, paradas, títulos, tarifas, correspondencia con otras líneas y servicios...). Para la 

información y la atención al usuario se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente, en 

relación con el uso de las lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana.  

 INFORMACIÓN EN LAS PARADAS 

En todas las paradas que dispongan de poste se indicará la siguiente información: 
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• Nombre de la línea 

• Nombre de la parada 

• Itinerarios con paradas. 

• Horarios de paso. 

• Avisos a los usuarios, así como cualquier otra información o incidencia necesaria para 

el buen funcionamiento del servicio. 

En las paradas que dispongan de panel de información se tendrá la información anterior más 

el tiempo estimado de llegada del próximo autobús. 

 INFORMACIÓN EN LOS VEHÍCULOS 

En el interior de los vehículos se dispondrá de paneles informativos en los que se indique el 

recorrido de la línea, las paradas de la misma, y las correspondencias con el resto de líneas, 

así como el itinerario esquemático de las distintas líneas, siempre que el cartel sea legible. 

En el exterior de los vehículos se dispondrá de letrero en el que se indique el número de línea 

y el destino de la misma. 

 INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 

Se dispondrá publicada en página web de la información referente a las líneas: itinerario, 

frecuencias y horarios, información referente a títulos que se considere relevante e información 

sobre modificaciones o desvíos temporales. 

 ATENCIÓN AL USUARIO 

Se dispondrán canales adecuados para la recepción y tramitación de posibles quejas de los 

usuarios en relación con la prestación del servicio y el trato con el personal encargado de la 

misma; conductores, inspectores, etc. En particular, se dará información al respecto a través 

de la página web, permitiendo la presentación de quejas y sugerencias a través de dicho 

medio. 

11.2 PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO 

Antes del inicio de la prestación del servicio, el contratista presentará un Plan de calidad, 

acorde con su oferta, para su aprobación por parte de la administración, que contendrá los 

aspectos siguientes:  

• La atención a los usuarios en relación a los servicios prestados, la política de 

comunicación e información a los usuarios, la información del servicio y la gestión de 

las reclamaciones. 

• Plan de Flota, considerando las características de los vehículos y las medidas de 

confort y seguridad para el viajero. 

• Plan de Mantenimiento y limpieza de la flota, considerando las tareas a realizar, 

exigencias y frecuencias. 
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• Plan de auditoría interna con las medidas de inspección y autocontrol del servicio a 

realizar por la empresa adjudicataria. 

• Seguimiento y análisis de la calidad del servicio y comunicación de datos a la 

administración.  

Anualmente, el contratista presentará a la administración un informe de seguimiento del plan 

de calidad, para su aprobación por la administración.  

 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS. 

12.1 INSTALACIONES FIJAS PRECISAS 

 OFICINAS, COCHERAS Y TALLERES 

El contratista deberá disponer, ya sea mediante alquiler o adquisición, de instalaciones que 

permitan su uso como oficinas, cocheras y talleres, con las condiciones necesarias para 

cumplir las necesidades de la explotación: 

- Oficinas de dimensiones y equipamiento suficientes para la plantilla y operaciones 

previstas. 

- Equipos de mantenimiento y limpieza. 

- Zona de cocheras con capacidad suficiente para albergar la flota completa. Dispondrán 

o estarán en disposición de poder contar con puntos de recarga para los vehículos 

eléctricos o híbridos recargables que puedan conformar la flota. 

- Zona de talleres con equipamiento suficiente como para realizar las labores de 

mantenimiento preventivo y reparaciones de pequeña y mediana entidad. 

Los costes por su disposición, mantenimiento y suministros necesarios serán a cargo del 

contratista. 

El contratista acreditará ante la administración, su disposición mediante título de propiedad, 

contrato de arrendamiento o cualquier otro medio admitido en derecho. Dicha instalación 

quedará adscrita al contrato y revertirá en el contratista a la finalización del contrato. 

 PARADAS 

El contratista explotará las instalaciones, emplazadas en el viario público, correspondientes al 

sistema de paradas, siendo responsable del correcto mantenimiento de los carteles y otros 

dispositivos de información al usuario dispuestos en cada una de ellas, de forma que la 

información del servicio expuesta en cada parada, tal y como se describe en el apartado de 

calidad del presente proyecto, se mantenga constantemente actualizada según las condiciones 

de explotación. 

La información de las paradas será plenamente accesible. 

El inventario con la localización de cada una de las paradas se encuentra en el Anejo 5. 
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 MANTENIMIENTO DE PARADAS. 

El contratista se ocupará del mantenimiento de la información expuesta en las paradas de 

modo que esté debidamente actualizada según las condiciones de explotación. 

Así mismo, y siempre que sea materialmente posible, se exige al operador anunciar tanto en la 

página web como en las paradas, toda modificación temporal o permanente de los servicios 

con una antelación mínima de 15 días hábiles. 

12.2  VEHÍCULOS DEL CONTRATO 

Los vehículos titulares son los requeridos para la operación diaria en función de la asignación 

de flota necesaria para la prestación del servicio: Los vehículos reservas son los empleados 

como sustitutos de los titulares por averías u otros casos de fuerza mayor, o para reforzar 

expediciones en casos necesarios.  

Dichos vehículos se dispondrán en propiedad, en arrendamiento ordinario o en arrendamiento 

financiero, y cumplirán con lo dispuesto en el presente apartado:  

En el supuesto que el pliego de cláusulas administrativas particulares permita la 

subcontratación, los vehículos empleados por las empresas subcontratistas cumplirán las 

mismas características y antigüedad exigidas en el presente proyecto para los del contratista 

principal. 

 ADSCRIPCIÓN AL CONTRATO. 

El número de vehículos a adscribir al contrato, de manera no exclusiva, deberá cumplir con el 

mínimo de vehículos titulares y reservas que se determina en el apartado 8.2 del presente 

proyecto y ser suficientes para garantizar la cobertura correcta de la prestación de los servicios 

incluidos en el presente proyecto. 

Los vehículos a adscribir al contrato, con carácter general, serán nuevos, es decir, con fecha 

de primera matriculación posterior a la de adjudicación del contrato.  

No obstante, lo anterior, al objeto de facilitar la puesta en marcha del servicio y aprovechar el 

material móvil existente, en la primera adscripción de vehículos al contrato que se realice al 

inicio del contrato, sin menoscabo del cumplimiento de las características y la instalación de 

los equipos embarcados (SAE), exigidos en presente proyecto, se podrán adscribir: 

• vehículos con menos de TRES años contados desde su primera matriculación, de 

cualquier procedencia. 

• vehículos con menos de CINCO años contados desde su primera matriculación, si 

proceden de concesiones contratadas por la Generalitat. 

En su caso, también se procederá a efectuar las adscripciones de los vehículos que presten 

servicios contemplados en el presente proyecto que hayan sido objeto de subcontratación.  

El contratista en el documento que fije las condiciones concretas de prestación del servicio, a 

redactar conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de LMOV, incluirá la relación de los 

vehículos concretos adscritos a la prestación de los servicios, tanto titulares, como reservas, 
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en base a las necesidades determinadas y el número mínimo a adscribir exigido en el presente 

proyecto. Así mismo, será responsable de mantener el fichero de vehículos adscritos 

actualizado en todo momento de la vida del contrato, comunicando cualquier variación en los 

mismos. 

Para proceder a la adscripción de los vehículos por parte de la administración, el contratista 

deberá incluir toda la información técnica y económica del mismo 

A la finalización del contrato, los vehículos adscritos revertirán en el contratista saliente, sin 

menoscabo, en su caso, de los posibles acuerdos posteriores para su transmisión al 

contratista que asuma la prestación del servicio en el siguiente contrato. 

 CARACTERÍSTICAS 

Los vehículos que se adscriban al servicio deberán cumplir durante el plazo de vigencia del 

contrato con los requisitos mínimos y características que se describen a continuación, además 

de las mejoras que en su caso, se hayan ofertado: 

- La longitud mínima de los vehículos será, en general, de 12 metros para los autobuses 

de aproximadamente 80 plazas, para los vehículos de tipología urbana o suburbana, y 

de 50 para los de carácter más estrictamente interurbana, de 9 metros para los de 

aproximadamente 36 plazas, de 8,5 metros para los de aproximadamente 25 plazas y 

de 7,5 metros para los de aproximadamente 19 plazas. El número y tipología estimados 

para cubrir este contrato, será el establecido en el punto 9.2 del presente proyecto. 

- Los autobuses deberán disponer de un mínimo de 2 asientos reservados para 

personas con movilidad reducida (PMR) y espacio para 2 sillas de ruedas, o, en función 

de la tipología de autobús, lo que establezca la normativa vigente. 

- Contarán con aire acondicionado y calefacción. 

- Los vehículos de más de 6 metros contarán al menos con dos accesos. 

- Los vehículos estarán dotados del equipamiento complementario correspondiente 

(sistema de peaje sin contacto y sistema de ayuda a la explotación SAE), de acuerdo 

con las características que se recogen en los anejos 1 y 2 del presente proyecto. 

- Los vehículos cumplirán con la directiva europea 2001/85 Anexo VII, y demás 

características establecidas en la Ley 9/2009 de Accesibilidad Universal al Sistema de 

Transportes de la Comunitat Valenciana, tal como se recoge en el apartado 11 de este 

proyecto, debiendo estar homologados y cumplir con la normativa vigente en el 

momento de su adscripción, y en particular con los requerimientos o normas de la 

Unión Europea en lo relativo a emisión de gases contaminantes (Reglamento (CE) nº 

715/2007 del Parlamento Europeo), ruidos etc. 

- Los vehículos deberán cumplir con la imagen corporativa determinada para el servicio 

público de transporte interurbano por la administración, debiendo asumir el 

adjudicatario los costes derivados de su implantación y mantenimiento durante la 

vigencia del contrato.  

- Se optará preferentemente por las tecnológicas más limpias y eficientes, que sean 

acordes con la prestación del servicio. 
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- La administración podrá modificar las especificaciones técnicas de los vehículos a lo 

largo de la vigencia del contrato, al objeto de adaptarlas a la normativa vigente en cada 

momento, a la evolución tecnológica y a la evolución de la demanda. 

 EDAD MÁXIMA DEL VEHÍCULO. 

La antigüedad máxima de todos los vehículos será de DIEZ años contados desde su primera 

matriculación y deberá cumplirse durante toda la vigencia del contrato. 

Los vehículos adscritos que superen dicha edad máxima deberán ser inmediatamente dados 

de baja del contrato, no pudiendo prestar servicio alguno, ni siquiera como reservas, y serán 

reemplazados por otros nuevos que cumplan con las características y antigüedad exigidas.  

Los costes asociados en su caso, a la finalización de la vida útil del vehículo, serán a cargo del 

contratista. 

 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS. 

El contratista incluirá en el plan de calidad previsto en el apartado 11.2 de este proyecto un 

plan de mantenimiento que garantice el buen funcionamiento de los vehículos, y permita 

alcanzar el periodo de amortización previsto. Dicho plan de mantenimiento incluirá el alcance y 

periodicidad de las operaciones de chequeo de vehículos y el programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo, previstos por el contratista, más allá del cumplimiento de la ITV 

obligatoria. 

Así mismo, también incluirá en el plan de calidad previsto en el apartado 11.2 de este proyecto, 

un Plan de Limpieza de vehículos, donde se determinarán las tareas de limpieza diaria y 

periódica del interior de los autobuses, su desinsectación y desinfección, así como la 

frecuencia de limpieza exterior de los autobuses. 

El contratista repondrá los sistemas y equipos instalados en los vehículos a su costa, en caso 

de fin de su vida útil, averías, roturas, pérdidas, daños, hurtos, etc. 

 SUSTITUCION Y REEMPLAZO DE VEHÍCULOS. 

En caso de averías, problemas de tráfico o cualquier otra circunstancia que impida la 

prestación del servicio con los vehículos titulares, el contratista deberá atender el servicio con 

los vehículos de reserva adscritos en los tiempos exigidos en el presente proyecto.  

Excepcionalmente, por causas debidamente justificadas y previa autorización de la 

administración, cuando por falta de disposición de vehículos reservas por estar operando, 

pueda estar en riesgo la prestación del servicio, se podrá operar con vehículos de sustitución, 

por un periodo temporal limitado. 

En caso de siniestro total de cualquier vehículo adscrito que lo imposibilite para seguir en el 

servicio, el contratista deberá reemplazarlo, en un plazo máximo de SEIS meses desde dicha 

contingencia, por otro de igual o menor antigüedad, y cumpliendo las características técnicas 

exigidas en el presente proyecto e incorporando las mejoras ofertadas.   
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12.3 MEDIOS HUMANOS Y REQUISITOS DE CARÁCTER LABORAL. 

El contratista contará con los medios humanos que se consideren imprescindibles para la 

correcta prestación del servicio proyectado y cumplirá con lo establecido en la legislación 

laboral y en materia de prevención de riesgos laborales. 

Para ello, será necesario tener en cuenta tanto la cobertura ordinaria de los turnos como las 

demás incidencias que puedan surgir (bajas, correturnos, vacaciones, permisos…) de modo 

que se garantice la continuidad y correcta prestación del Servicio, estando incluido el coste de 

sustitución de los trabajadores durante los periodos de vacaciones y absentismo laboral, 

dentro de los costes de explotación del Servicio. 

En concreto, para la organización del servicio y su imputación a costes, de acuerdo con las 

funciones internas que desempeñan, se ha considerado las siguientes necesidades de 

personal directamente vinculado al Servicio:  

• 1 Responsable del Servicio – Personal de estructura. 

• 4 Inspector, revisor del Servicio – Personal de movimiento. 

• 100 Conductores – Personal de movimiento. 

El personal de mecánica, dedicado a las funciones del mantenimiento de la flota de vehículos, 

se considera imputado en el concepto de Reparaciones y Mantenimiento, y podrá ser propio o 

mediante servicio concertado. Y, además, la empresa puede contar con personal 

complementario o de apoyo, cuya consideración queda incluida dentro del concepto de Gastos 

Generales. 

El contratista deberá ofrecerse a contratar al personal de conducción que en el momento en 

que asuma la prestación realice el servicio, salvo renuncia de dicho personal, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LOTT, y en su caso, también al resto de personal adscrito 

a la concesión saliente, en los términos previstos en la legislación laboral que resulte de 

aplicación. 

El contratista deberá acreditar la puesta en marcha de planes de formación del personal en 

materia de seguridad vial y prevención de riesgos laborales, incluyendo así mismo la formación 

continua de los conductores en materia de conducción eficiente. 

 ASPECTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL 

Los motores de los vehículos que realicen los servicios del nuevo contrato cumplirán con la 

normativa que les sea de aplicación en lo concerniente a la emisión de gases y ruido. 

Así mismo se dará adecuado cumplimiento a la normativa de ámbito estatal y autonómico en 

relación con la generación y manejo de los residuos peligrosos que se generan (pilas y 

baterías usadas, aceites, combustibles, líquidos, luminarias...) y en lo que se refiere a la 

emisión de contaminantes atmosféricos. 
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13.1 NORMATIVAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE. 

 EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

El contratista habrá de cumplir las determinaciones de las normativas reguladoras de la calidad 

del aire: 

• Normativa básica estatal: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera (BOE nº275, de 16/11/2007) y su reglamento de desarrollo, 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de calidad de aire (BOE 

nº25, de 29/01/2011)   

 ACÚSTICA. 

El contratista cumplirá así mismo la normativa autonómica de la Comunitat Valenciana, 

reguladora de la contaminación acústica: 

▪ Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell, por el que se establecen normas para 

el control del ruido producido por los vehículos a motor. (DOCV nº4694, de 18/02/2004 

y corrección de errores DOCV nº4695, de 19/02/2004). 

▪ Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica (DOCV nº5305, de 18/07/2006). 

▪ Decreto 43/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifican los dos anteriores, 

(DOCV nº5742, de 15/04/2008 y corrección de errores DOCV nº5759, de 9/05/2008). 

13.2 NORMATIVAS RELATIVAS A LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

La gestión de los residuos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los vehículos e 

instalaciones se llevará a cabo en cumplimiento de lo regulado en la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº181, de 29/07/2011). 

Del mismo modo el contratista cumplirá los preceptos de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, 

de residuos de la Comunitat Valenciana, especialmente en lo que respecta a: 

• las condiciones relativas a la generación y entrega a gestor autorizado, de los residuos 

peligrosos procedentes de los vehículos, como son los aceites, combustibles líquidos, 

baterías y luminarias. 

• las exigencias que le sean de aplicación en relación con la inscripción en el Registro 

Administrativo de Productores de Residuos de la Generalitat. 

• la obligatoriedad de elaborar el correspondiente Plan de Prevención y Reducción de 

Residuos Peligros, conforme a los criterios y determinaciones de la autoridad 

ambiental competente. 

 ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO. 

El presente proyecto de servicio público de transporte cumple las especificaciones de la Ley 

9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de 

Transportes de la Comunitat Valenciana. 
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Los vehículos adscritos al contrato cumplirán con el Anexo VII de la directiva europea 2001/85 

relativo a los “Requisitos para los dispositivos técnicos que facilitan el acceso a los viajeros con 

movilidad reducida”, así como las demás características establecidas en la citada Ley 9/2009, 

de modo que el servicio público objeto de este proyecto sea completamente adaptado (artículo 

16). 

A estos efectos, el operador deberá atender las necesidades de movilidad de la totalidad de 

los ciudadanos en todos los vehículos que se integren en el servicio adoptando las medidas 

técnicas y organizativas necesarias para posibilitar el desplazamiento en condiciones cómodas, 

seguras y autónomas a todas las personas usuarias del mismo, a fin de posibilitar la 

accesibilidad a personas con movilidad reducida o con cualquier otro tipo de diversidad 

funcional, en especial aquellas que viajen en su propia silla de ruedas 

Para ello, se dispondrán los medios necesarios para el acceso al vehículo del viajero con silla 

de ruedas contando, en su interior, con los espacios que reglamentariamente sean exigibles 

para sillas de ruedas y carritos de bebé. 

La flota adscrita al contrato dispondrá de autobuses con las siguientes condiciones básicas: 

1. Cada uno de los vehículos adscritos al contrato deberá dotarse de las condiciones 

técnicas necesarias para facilitar el acceso de forma autónoma de las personas con 

problemas de movilidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 9/2009, debiendo 

tener en cuenta, al menos: 

1. Contar con cinturones de fijación de sillas de ruedas, avisos acústicos para 

invidentes y reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los 

accesos al vehículo. 

2. El piso del vehículo no podrá ser deslizante. 

3. Habrá barras, asideros u otros elementos destinados a facilitar desde el exterior las 

operaciones de acceso y abandono del vehículo. Estarán fuertemente contrastados 

con el resto del vehículo. 

4. Los bordes de los escalones u otros obstáculos que pueda haber deberán estar 

adecuadamente señalizados. 

5. Acceso gratuito a perros-guía o de asistencia identificados de acuerdo con la 

normativa aplicable que acompañen a invidentes o personas con otra discapacidad. 

6. Señalización interior de los elementos de acceso y abandono del vehículo. 

7. En el caso de proyección audiovisual durante el itinerario, ésta se proporcionará 

subtitulada. 

8. Las órtesis y los dispositivos que pueda precisar un viajero con discapacidad se 

transportarán gratuitamente en bodega. 

2. En todo caso tendrán preferencia para la ocupación de los asientos las personas que 

tengan dificultades de movilidad, pertenecientes a los colectivos indicados en su 

artículo 5, indicándose la obligación de los usuarios de atender dicha preferencia 

mediante el distintivo o ideograma correspondiente. 
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3. No podrá existir discriminación tarifaria por razón de la movilidad de los usuarios. 

4. La información de servicios en las paradas habrá de ser accesible. 

Las disposiciones relativas a la atención a las personas con problemas de movilidad y 

discapacidad sensorial que se incorporen al pliego de condiciones del contrato tendrán el 

carácter de esenciales para el operador del servicio. 
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ANEJO 1: PROPIEDADES DEL S.A.E. (SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN) 

a) Introducción 

A continuación, se describirán las características del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) 

que debe implantarse en el servicio público regular permanente de transporte de viajeros por 

carretera relativo al presente contrato. 

Los vehículos que presten el servicio deberán estar dotados de un equipo embarcado con 

capacidad para controlar todo el sistema móvil, dotado de los interfaces mínimos necesarios 

para su conexión con los distintos elementos embarcados que se especifican en este 

documento, así como con Centro de Control de la GVA (SITM: SAE Informativo de Dirección 

General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad), a través de concentrador de datos propio 

del operador, y preparado para incorporar en el futuro las interfaces con los elementos 

adicionales que se especifican más adelante.  

Dicho equipamiento deberá ser modular y escalable, es decir, preparado para incorporar 

nuevas funcionalidades mediante las adaptaciones necesarias a futuro sobre el mismo equipo, 

para la puesta en marcha de nuevas funcionalidades que en su momento determine la 

administración competente. El equipo deberá ser compacto e independiente del equipo de 

monética embarcado. 

Las especificaciones de este documento están abiertas a cualquier mejora tecnológica en la 

implementación del mismo que se pueda ofrecer durante el proceso de licitación. 

b) Definición y Objetivos del Sistema 

El Sistema de Ayuda a la Explotación que deberán implementar por el contratista, estará 

basado en sistemas de localización geoposicionada por satélite, y comunicaciones de datos de 

última generación, y deberá proporcionar en tiempo real la información requerida por la 

Direcció General d’obres públiques, transport i mobilitat (DGOPTiM) y tendrá suficiente detalle 

para permitir al contratista analizar los datos del servicio para su mejor operación, tanto sea 

explotando la información recopilada localmente en sus propios sistemas, como consultándola 

en el Sistema Central de la administración que recibirá esta información.  

Estas posiciones GPS -registradas cada 10”-, así como toda la información relacionada con el 

servicio y el ticketing, que deberán estar totalmente integrados, irán enviándose con una 

cadencia configurable pero que será de 30” por defecto, al SITM para su análisis y proceso, y 

será el elemento básico para el correcto funcionamiento de otros dispositivos:  avance 

automático de paradas en los sistemas de fonética embarcados, envío de datos al Centro de 

Control para su conocimiento en tiempo real, descarga de ficheros de ventas realizadas por 

GPRS/3G directamente al Centro de Control, comunicación con el sistema de ticketing para 

carga de nuevas programaciones y firmware; gestión, actualización y emisión de las 

locuciones para ofrecer información del servicio. Para el sistema de locución y fonía se 

emplearán las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, suplementado de inglés para 

los mensajes más relevantes. 
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El SAE del contratista deberá enviar en tiempo real al Sistema Central de la administración 

(SITM: SAE Informativo de Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad) la 

posición de los vehículos con la frecuencia y precisión suficientes para conocer los pasos por 

parada, la línea seguida entre paradas, y la información adicional requerida para evaluar la 

calidad del servicio y su relación con otros operadores y sistemas, y para la planificación 

integrada de todos los modos de transporte e  intercambiadores, etc., y para poder informar al 

viajero sobre los pasos por parada estimados con suficiente antelación y precisión. 

Esta información será enviada al SITM a través de una interfaz de datos, tipo web service o 

similar, usando el formato de los campos que defina la Autoridad (DGOPTiM), habiendo sido 

elaborado a partir de los protocolos y estándares internacionales Transmodel (CEN TC278, 

EN12896) – SIRI (EN15531 1-5) - NetEx (CEN 16614).  

El operador podrá consultar en SITM la información enviada de sus líneas y vehículos y 

deberá volcar los históricos para su análisis, cuando este sistema esté plenamente operativo. 

c) Descripción del Sistema 

El Sistema estará constituido por el equipamiento de última generación de comunicaciones, 

embarcado a bordo de los vehículos, así como el sistema de billetaje implantado, que utilizará 

los canales de comunicación del SAE para la transmisión de los datos. 

La arquitectura prevista del sistema consiste en: 

• Un equipamiento embarcado del operador incluyendo un ordenador SAE y los 

elementos que se especifican en este anejo. 

• Un concentrador de datos centralizado del operador encargado de monitorizar el 

estado del sistema, recopilar, conectar con el SITM y transferir los maestros e 

información relevante de SAE y ticketing al SAE embarcado. Opcionalmente, a criterio 

del operador y tamaño de la explotación podrá ampliar las funciones del concentrador a 

la de Centro de Control SAE. 

• El SAE informativo SITM de GVA que recibirá toda la información de posición y estado 

de los vehículos, recibirá los maestros y otra información relevante del operador. El 

operador se podrá conectar al SITM para ver el estado de su servicio y realizar 

consultas y descargas sobre la explotación. 

El sistema contará con un módem de comunicaciones GSM/GPRS/3G integrado dentro del PC 

embarcado que permitirá la transmisión de datos de servicio y la comunicación bidireccional 

entre los vehículos y el concentrador del operador. Además, el equipamiento embarcado 

contará con un sistema de voz manos libres para facilitar la operativa de los conductores al 

efectuar comunicaciones de voz con los responsables de coordinación de la empresa 

operadora, así como mensajes de texto que se visualizarán sobre el sistema de ticketing entre 

el conductor y su centro de control. El coste de las comunicaciones correrá por cuenta del 

contratista. 
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El equipamiento embarcado deberá incluir un dispositivo para poder conectarse vía WiFi con 

otros elementos del sistema, y facilitar con ello la operativa diaria y el envío de información de 

forma masiva, así como el mantenimiento y actualización del software embarcado, a lo largo 

del Contrato. En particular, los siguientes elementos y funciones se deben cumplir con 

soluciones tecnológicas actualizadas. 

Equipamiento embarcado 

• Elemento de localización: Equipo GPS con precisión suficiente para los requerimientos 

especificados. 

• Ordenador SAE: Ordenador SAE con características y potencia suficiente para cumplir con 

los siguientes requisitos: 

o Registrar la localización, velocidad y aceleración constante del vehículo como 

mínimo cada 10 segundos, y la ocupación comunicada por el sistema de Monética 

con envío configurable pero que será cada 30’’ por defecto. 

o Capacidad para comunicar con otros dispositivos embarcados por algún canal 

estandarizado de datos (USB, Ethernet, WIFI, Bluetooth…). En particular: 

▪ Interfaces obligatorios: 

• Con la pantalla de interfaz del SAE con el conductor. 

• Con el Sistema de Monética para: 

o Sincronizar con este sistema la información necesaria para 

tarificación de paso por parada. 

o Recibir la información de ocupación. 

o Transmitir nuevas configuraciones y versiones de software. 

o Transmitir listas de acciones a realizar con las tarjetas. 

o Recibir operaciones realizadas con el billetaje. 

• Con los displays informativos externos e internos. 

• Con el micrófono, y altavoz manos libres del conductor. 

• Con los sensores de puertas. 

• Con el sistema de megafonía interior y exterior. 

▪ Adicionalmente, el contratista deberá garantizar que el equipamiento 

embarcado soporte las siguientes integraciones a instalar en el futuro: 

• Con sistema de videovigilancia. 

• Con sistema de conteo de pasajeros. 
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• Con bus normalizado del autobús (CAN-BUS, CEN-13149...) 

• Con sensores medioambientales (temperatura y humedad) 

o Capacidad para almacenar la información en caso de fallo de comunicaciones, por 

un período mínimo de 72 horas. 

o Comunicación GMS/2G/3G con los concentradores o sistemas propios del operador 

y con el SITM (a través del protocolo establecido por la DGOPTM). 

o El equipo embarcado dispondrá, como mínimo, de las siguientes conexiones: 

▪ Interfaz Ethernet Gigabit 

▪ RS232/RS485 

▪ 2 conexiones USB 

▪ 8 entradas digitales optoacopladas 

▪ 4 salidas digitales optoacopladas 

▪ HDMI/VGA 

o Robustez mecánica y medioambiental suficientes para el uso en vehículos por 

carretera embarcados. En particular: 

▪ Temperatura y humedad:   

• Almacenamiento -20ºC a 70ºC. 

• Funcionamiento: -10ºC a 50ºC.  

o UNE EN 60068-2-1(letra índice d) para frío 

o UNE EN 60068-2-2 (letra índice d) para calor seco. 

• Humedad relativa: 95% UNE EN 60068-2-56. 

▪ Vibración: UNE EN 60068-2-6 (tabla C.1, 10-150Hz 10/m/s2, 20 ciclos) 

▪ Choque: UNE EN 60068-2-27 (tabla 2. equipos no embalados) 

o Aislamiento, emisiones radioeléctricas, sobretensión y corrientes transitorias: De 

acuerdo a requerimientos de marcado CE para cada dispositivo. 

o Deberá permitir adaptaciones, sobre el mismo equipo embarcado, y sin necesidad 

de instalar un equipo adicional, para sustentar nuevas funcionalidades futuras como 

las comentadas anteriormente (videovigilancia, conteo de pasajeros, bus 

normalizado del autobús, sensores medioambientales). 

Equipamiento en central del operador. 

• Concentrador Central del operador (o solución equivalente que realice las mismas 

funciones) con las siguientes características: 
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o Características mínimas exigidas para suministrar la información requerida por la 

DGOPTM. 

o Capacidad para la recepción de la información de los equipos embarcados en 

tiempo real. 

o Capacidad para almacenar esta información en previsión de fallos de comunicación 

hacia la administración. En particular información de posición, velocidad y 

aceleración y otros u otros datos de interés que se puedan considerar). 

o Capacidad para reenviar esta información en tiempo real al SITM en el protocolo 

especificado y con un máximo de 10 segundos de retraso respecto a la información 

recibida en sus sistemas. 

o Capacidad para reenviar toda la información a los equipos embarcados propia y 

recibida del SITM (maestros de SAE y ticketing, nuevas versiones de software, 

listas de acciones etc.) 

Funcionalidades requeridas al operador 

▪ Funcionalidades mínimas requeridas al operador. 

o Transmitir la información en tiempo real de datos de localización y servicio de cada 

uno de los vehículos. Los parámetros de envío de información deben ser 

configurables remotamente. 

o El sistema embarcado debe gestionar y notificar alarmas del sistema como, alarma 

GPS, vehículo parado, vehículo apagado (sin contacto), equipo apagado (apagado 

del equipo embarcado) etc., pudiendo configurarse cuales de ellas se enviarán al 

SITM. 

o El sistema deberá contemplar la integración de un pulsador de emergencia del 

conductor en el vehículo. Esta emergencia será gestionada por los responsables de 

la explotación del operador y en caso de disponer de esta función, desde centro de 

control, permitiendo al operador realizar varias acciones: seguimiento en tiempo 

real, establecer llamada de voz, iniciar video vigilancia (en caso de disponer de 

ello), etc. 

o El sistema debe disponer de un modo desatendido de forma que ante ausencias del 

operador del sistema todas las llamadas y emergencias sean desviadas a un 

número de teléfono configurable por el usuario. 

o Capacidad de gestión de la información siguiente:  

▪ Maestros de los sistemas de ayuda a la explotación siguiendo los requisitos 

necesarios de integración con SITM. Elementos principales a gestionar: 

• Empleados, vehículos, mensajes predefinidos, cocheras, áreas de 

control, estacionalidades, tipos de día, desde el operador. 
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• Definición de red completa (líneas, itinerarios y paradas), 

georreferenciación de paradas y áreas de control, horarios y 

expediciones desde el SITM. 

• Maestros de ticketing (parámetros de configuración del sistema y del 

sistema tarifario, listas de acciones etc.) desde el SITM. 

• Toda la gestión de maestros se debe hacer en base a los requisitos 

establecidos en el sistema actual manteniéndose la coherencia de 

códigos y descripciones comunes en el sistema. 

▪ Funcionalidades opcionales recomendadas de Centro de Control propio a criterio del 

operador y del tamaño de su explotación. 

o Visualización de la información GIS sobre su propio Centro de Control con la 

cartografía suministrada por la DGOPTM. La representación de los vehículos 

deberá ser diferente en función de los diferentes estados y alarmas en cada 

momento. 

o Alarmas del servicio, el sistema deberá notificar al operador de las siguientes 

incidencias en el servicio: alarma de salida retrasada o adelantada de cabecera 

(cumplimiento), alarma de parada de inicio no detectada, alarma de parada no 

detectada, alarma de paradas detectadas en orden incorrecto, alarma de distancia 

recorrida (debe detectar si el recorrido entre paradas es superior a la distancia 

existente entre las mismas), alarma de ocupación, alarma de fin de viaje antes de 

llegar a la última parada, etc.  

o El sistema debe permitir gestionar puntos de interés del operador sobre cartografía. 

o El sistema debe permitir gestionar incidencias de la vía. Esta herramienta debe 

permitir la georreferenciación de obras y cortes que influyen en el servicio normal 

del operador sobre cartografía.  

o Módulo de Explotación y estadísticas de históricos de SAE integrados con ticketing 

propio interno del operador. Informes recomendados: 

▪ Informe de servicios por empresa, línea, itinerario, conductor o vehículo en 

el intervalo de tiempo seleccionado, etc. 

▪ Informe de cumplimiento del servicio por expedición permitiéndose el filtrado 

por empresa, línea, itinerario, conductor o vehículo en el intervalo de tiempo 

seleccionado, etc. 

▪ Informe de paso por parada (rejilla completa) por empresa, línea, itinerario 

en el intervalo de tiempo seleccionado. En esta rejilla se debe incluir 

información de entrada y salida de parada, ocupación en cada parada, 

cumplimiento de paso y hora de paso teórica, etc. 
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▪ Informe de paso por área de control por empresa o vehículo en el intervalo 

seleccionado. Se debe incluir información de entrada y salida de área e 

información de localización y servicio, etc. 

▪ Informe de paso por zona, etc. 

▪ Informe de descargas de liquidaciones por GPRS por empresa, línea, 

itinerario, conductor o vehículo en el intervalo seleccionado, etc. 

▪ Informe de ruta por vehículo en el intervalo seleccionado con posibilidad de 

representación cartográfica del mismo, etc. 

▪ Informe de kilómetros estadísticos: por servicio y totalizado por vehículo, etc. 

▪ Informe de liquidaciones en tiempo real, etc. 

▪ Informes de alarmas del sistema embarcado: el sistema deberá detectar y 

notificar las alarmas de GPS, comunicaciones, vehículo parado, vehículo 

apagado (sin contacto), equipo apagado, etc. 

▪ Informe de estado de flota: información completa de localización, servicio y 

alarmas de la flota en tiempo real, etc. 

Funcionalidades que proveerá el SITM de GVA al operador 

o Visualización de la información GIS sobre cartografía de la DGOPTM.  

o Información de pasos por parada para la publicación en los paneles informativos. 

o Módulo de gestión: módulo de parametrización de maestros de los sistemas de 

ayuda a la explotación para enviar a los operadores. Elementos principales:  

▪ Definición de red completa (líneas, itinerarios y paradas), georreferenciación 

de paradas y áreas de control, horarios y expediciones desde GVA. 

▪ Toda la gestión de maestros se basará en el sistema actual manteniéndose 

la coherencia de códigos y descripciones comunes en el sistema. 

o Módulo de Explotación y estadísticas de históricos de SAE integrados con ticketing. 

Se podrán obtener informes similares a los recomendados para el módulo de 

explotación y estadísticas del operador excepto en aquello de lo que no se 

disponga de información (por ejemplo, de conductores)  

d) Protocolo hacia el SAEI 

La DGOPTiM entregará al contratista, un interfaz de intercambio de datos de comunicación 

SAE, tipo web service o similar, antes del inicio de las prestaciones del servicio contratado. 

e) Otras características que se deberán tener en cuenta: 

▪ Validez de los datos.  

La máquina del contratista que reciba los datos desde cada uno de los autobuses de su 

flota, deberá ser inalterable en los datos que recibe, y auditable por parte de la DGOPTM.  

Deberá registrar en qué momentos y por parte de quien se accede a la misma, creando un 
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registro de accesos y operaciones realizadas.  Si se debe proceder a cualquier borrado, 

este será lógico (no real) y deberá procedimentarse la justificación de la operación.  El 

servidor dedicado a la recepción de datos y reemisión al SITM deberá dedicarse 

exclusivamente para esta función, por lo que deberá remitir en paralelo la información a los 

servidores del operador donde se establecerán sus aplicaciones. 

▪ Pruebas de compatibilidad de sistemas 

El sistema del que se dotará el operador debe ser capaz de registrarse en el SITM 

establecido por la DGOPTiM y no se admitirá hasta haberse comprobado de manera 

fehaciente que la conexión e integridad de los datos se produce de manera correcta. 

La DGOPTiM elaborará un procedimiento de validación de los sistemas embarcados SAE 

con el objetivo de verificar que estos dispositivos cumplan con las características mínimas 

exigidas y los ficheros que recopilan los datos generados y enviados al SITM cumplan con 

los estándares definidos para poder tratarlos con las aplicaciones desarrolladas para tal fin. 

▪ Sistema de inspección del cumplimiento del contrato 

La DGOPTM podrá realizar inspección de los datos generados en tiempo real a bordo de 

los vehículos del contratista.  El contratista estará obligado a posibilitar la entrega de los 

datos en tiempo real del aforo en cantidad y tipología de viajero. 

▪ Servidor de tiempo 

La DGOPTiM establecerá un servidor de tiempo para la obligatoria sincronización de 

tiempos de los diversos sistemas de los contratistas en el intercambio de datos y 

mensajes. 

Todos los componentes de la solución propuesta deben sincronizar su hora por NTP contra 

los servidores a definir por la Generalitat Valenciana.  La plataforma deberá ser compatible 

y coherente con los cambios de hora Verano/Invierno, de manera desatendida. 

En caso de un error de red, los distintos componentes de la plataforma deberán mantener 

la hora con un reloj interno hasta que sea posible una nueva sincronización NTP. 

▪ Videovigilancia embarcada 

Actualmente no existe ningún tipo de restricción a la grabación de imágenes a bordo del 

autobús, incluyendo personas, siempre y cuando dicha grabación sólo sea visualizada bajo 

requerimiento judicial/policial. Por tanto, las cámaras no deben recoger imágenes de 

persones fuera del autobús, y su visualización ha de estar custodiada por el Operador y 

asociada a requerimiento judicial/policial. 

Las grabaciones se conservarán durante un máximo de 20 días, procediéndose a su 

continuo sobregrabado.  Si surgiera interés por alguna de las grabaciones, se deberá 

separar del sistema la copia de interés, convenientemente custodiada y preservada. En 

todo caso, para esta materia se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de los Datos de Carácter Personal, y a su desarrollo. 
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▪ Disponibilidad de datos transferidos a la DGOPTiM 

Serán admisibles desconexiones máximas de hasta 4 horas del sistema del contratista 

respecto del SITM. Respecto a la desconexión de equipos individuales embarcados en los 

autobuses, por razones distintas a la cobertura, se admitirá una desconexión máxima de 

24 horas es razonable, de tal manera que se disponga de equipos de stock en talleres para 

sustituir. 
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ANEJO 2: MONÉTICA 

a) Introducción 

En este anejo se resume la tecnología, suministros y funcionalidades que deben cumplir los 

equipos y sistemas de billetaje a utilizar en el servicio público regular permanente de 

transporte de viajeros por carretera del presente contrato. Estos equipos deberán ser 

independientes del equipo embarcado para evitar puntos de fallo único, pero deben estar 

conectados e integrados para alcanzar la funcionalidad completa requerida. 

b) Requisitos generales 

La empresa operadora deberá dotar a todos los vehículos incluidos en el Contrato con el 

equipamiento necesario para el cobro del trayecto correspondiente, tanto a través de la tarjeta 

interoperable MOBILIS como por los modos y medios de pago de última generación que se 

implemente a lo largo del contrato, en las condiciones acordadas para la integración del 

transporte público competencia de la Comunitat Valenciana.  

El sistema cumplirá con todos los procedimientos de homologación, comunicaciones, operativa, 

etc. que la DGOPTM considere aplicables. 

Este equipamiento deberá tener conexión con el equipamiento embarcado de localización 

según protocolo existente, con el objetivo de poder enviar información en tiempo real al Centro 

de Control de la GVA con datos reales de la ocupación del vehículo, y descargar diariamente 

la información de ticketing a Centro de Control, entre otras funcionalidades. 

c) Funcionalidades y características exigidas al suministro 

El SVV (Sistema de Validación y Venta) deberá permitir tratar los siguientes medios de pago: 

• Ticket sencillo en papel. 

• Validación de títulos en QR tanto en papel como en pantallas de móviles. 

• Validación de la tarjeta Móbilis (tarjeta interoperable de la Comunitat Valenciana) en las 

diferentes versiones previstas y con capacidad para ser interoperable con el resto de las 

tarjetas Móbilis de la Comunitat Valenciana. 

o Móbilis actual sobre tarjetas Mifare CLASSIC. 

o Móbilis actual adaptada para tarjetas Mifare PLUS en sus dos principales niveles de 

seguridad (SL1 y SL3) 

o Móbilis 2.0 sobre tarjetas Mifare PLUS. 

o Móbilis 2.0 sobre una de las tarjetas ISO 14443 habitual en las ciudades con las 

que Valencia tiene un gran intercambio de viajeros (Mifare DESFIRE, CIPURSE) 

o Validación de aplicación TESC (Tarjeta Española Sin Contacto) en formato Mifare 

CLASSIC, Mifare DESFIRE y Java Card, definida por el comité de normalización en 

el transporte público AEN/CTN 159 SC3, que ha generado las especificaciones. 
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• Validación con tarjeta bancaria EMV sin contacto. Certificado EMV nivel 1 y 2, certificado 

PCI/PTS. 

• Validación con móviles (Móbilis NFC), relojes, Smartwatches, pulseras, llaveros etc. 

El sistema deberá permitir la actualización de programaciones y/o Firmware del sistema de 

ticketing de forma remota a través del sistema de ayuda a la explotación. 

Para gestionar todo lo anterior deberá al menos: 

• Soportar la gestión habitual para poder configurar el equipo para las líneas, servicios y 

conductores habituales en el sector. 

• Permitir la anulación de operaciones. 

• Soportar tarjetas personalizadas y no personalizadas Móbilis. 

• Permitir la aplicación de tarifas diferentes en función del perfil de usuario, que además 

podrá tener más de un perfil (ej. Familia numerosa y desempleado).  

• El modelo (monedero, viajes, recargas, derechos de transbordo) deberá soportar al 

menos 20 títulos de transporte diferentes de tipo dinero, viajes, tiempo (diarios, 

semanales, mensuales) o mixtos, para una línea o servicio en particular. 

• Soportar la gestión de versiones de claves de acceso a las tarjetas (soportar varias 

versiones simultáneamente y los procesos de actualización de claves en las tarjetas) 

• Permitir la gestión de hasta 3 tipos de versiones de tarifa simultáneas en los títulos. 

• Soportar la venta-emisión y carga/recarga de tarjetas Móbilis en los diferentes soportes 

posibles (tarjeta, llavero, pulsera, reloj, móvil, etc.)  

• Cancelación en entrada y salida del autobús de los títulos integrados en el sistema 

INTEROPERABLE de la GVA.  Deberá permitir la multicancelación.  

• Configuración de diferentes títulos para los servicios definidos por la DGOPTM (diurnos, 

nocturnos, especiales, etc.) 

• Configuración de los servicios para la definición de trasbordos entre el mismo operador 

y/o con otros operadores del sistema territorial.  

• Soportar la comunicación y sincronización con la planificación y servicios a través del 

SAE embarcado y de la información de localización, para poder posicionar los equipos 

a efectos de las tarifas a aplicar y del registro y correcta asignación. 

• Disponer de validación en salida con posibilidad de devolución de saldos en esta 

operación y modificar el modo de la validadora de modo entrada a modo salida sin 

tener que reiniciar el equipo en menos de 10 segundos para permitir poner la 

validadora de salida en entrada para que valide los perfiles PMR al incorporarse por la 

puerta central del vehículo. 

• Capacidad para enviar on-line las operaciones realizadas en el vehículo y estimación 

de ocupación del vehículo en base las validaciones de entrada y salida y a los destinos 

informados en los tickets expendidos y QRs validados. 
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• Soportar la gestión de seguridad de acceso a las tarjetas y de la información (firmado, 

encriptado etc.) basada en módulos SAM, en particular módulos Mifare SAM AV1 y 

AV2 y la ejecución de scripts remotos de reconfiguración de los módulos SAM. 

• Permitir la gestión de sistemas zonales por coronas o saltos de zona. 

• Gestionar el monedero Móbilis común de toda la Comunitat Valenciana y los basados 

en propietario de monedero. 

• Superar las pruebas de certificación Móbilis: 

o Pruebas de nivel 1 (General Móbilis) 

o Pruebas de nivel 2 (específicas del operador) 

o Pruebas de comunicación con el Sistema Central Móbilis (SIGAPUNT)  

• Gestionar las listas de acciones integradas Móbilis de la Comunitat Valenciana. 

• Las operaciones se podrán transmitir en listas incrementales con gran frecuencia (cada 

x minutos) y completas con menor frecuencia (cada x horas o cambio de servicio). 

• Conectarse al SIGAPUNT para descarga de acciones de lista a realizar. Tipos de lista a 

gestionar: 

▪ Listas Negras de rechazo, bloqueo o destrucción de tarjetas. 

▪ Listas Blancas de recarga automática diferida abonadas previamente por 

web u otros medios de pago (p. ej. cajeros bancarios). 

▪ Listas grises de tratamiento específicos de tarjetas según los comandos 

que se especifiquen en las diferentes versiones de Móbilis (actual y 2.0) 

• Gestionar un sistema configurable de mensajería al usuario asociada a las diferentes 

situaciones que se puedan producir para que todo el sistema Móbilis tenga un lenguaje 

común con los viajeros.  

• Robustez mecánica, eléctrica y medioambiental suficientes para el uso en vehículos 

por carretera embarcados. En particular: 

o Temperatura y humedad:   

▪ Almacenamiento -20ºC a 70ºC. 

▪ Funcionamiento: -10ºC a 50ºC.  

• UNE EN 60068-2-1(letra índice d) para frío 

• UNE EN 60068-2-2 (letra índice d) para calor seco. 

o Humedad relativa: 95% UNE EN 60068-2-56. 

o Vibración: UNE EN 60068-2-6 (tabla C.1, 10-150Hz 10/m/s2, 20 ciclos) 

o Choque: UNE EN 60068-2-27 (tabla 2. equipos no embalados) 

▪ Aislamiento, emisiones radioeléctricas, sobretensión y corrientes transitorias: 

De acuerdo a requerimientos de marcado CE. 
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• Posibilitar la elaboración de informes de gestión: 

o Informes de Recaudación, por línea, itinerario, servicio, fecha, conductor, etc. 

o Informe de Servicios realizados por línea, itinerario, fecha, conductor, etc. 

o Informe de liquidaciones por línea, itinerario, servicio, fecha, conductor, etc. 

o Informe de títulos por tipo, por línea, itinerario, servicio, fecha, conductor, etc. 

o Informes de Hojas de Ruta. 

o Informes de origen destino de viajes realizados por los viajeros dentro del Contrato. 

o Informes de viajes por parada origen, zona destino y línea. 

Adicionalmente, sería conveniente que en la solución se incorporen herramientas o soluciones 

ya desarrolladas para el: 

o Sistema de adquisición de pago bancario EMV. 

o Sistema de gestión de cobros, gestión de fraude y pasarela bancaria EMV. 

d) Descripción de elementos del sistema. 

Los elementos de los que debe constar el sistema de Monética son: 

Pupitre de conductor de Monética con: 

• Capacidad para validar los medios de pago especificados en el apartado anterior y 

emitir tickets en papel. 

• Capacidad de validar tarjetas bancarias EMV sin contacto.  Certificado EMV nivel 1 y 2, 

Certificado PCI/PTS 

• Pantalla para el conductor y display para el usuario. 

• Conexión con el sistema de SAE para configuración del equipo y para configuración 

automática de localización y parada. 

• Conexión con validadoras externas y resto de periféricos. 

• Conectividad mínima requerida de: 

o Interfaz Ethernet 10/100 Mbps 

o Puerto USB 

o 2 RS232/RS485 

o 2 entradas y salidas digitales 

• Cumpliendo los requisitos de robustez especificados. 

Validadora de salida con: 

• Capacidad de validar las tarjetas sin contacto Móbilis 
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• Capacidad de validar tarjetas bancarias EMV si contacto. Certificado EMV nivel 1 y 2, 

Certificado PCI/PTS 

• Capacidad para validar tarjetas TESC. 

• Conexión con pupitre de conductor de Monética. 

• Conectividad mínima requerida de: 

o Interfaz Ethernet 10/100 Mbps 

o USB de mantenimiento 

• Capacidad de cambiar de modo entrada a salida en menos de 10 segundos. 

e) Seguimiento de datos. 

Tanto las operaciones individuales como los datos acumulados serán enviados de la siguiente 

manera a través del canal de comunicación del SAE: 

• Los datos de operaciones individuales serán enviados al sistema central Móbilis 

SIGAPUNT, incluyendo los tickets sencillos, billetes QR, validaciones TESC y 

validaciones EMV. 

• Los datos acumulados de ventas del servicio se enviarán al SITM a través del protocolo 

SAE especificado por la DGOPTiM, desglosados por paradas, tipo de medios de pago, 

soportes y títulos utilizados y otros datos que se estimen oportunos. 
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ANEJO 3: INTEGRACIÓN SAE-MONÉTICA 

El sistema de Monética y de SAE deberá estar plenamente integrado para permitir la adecuada 

gestión del servicio. En particular: 

• El sistema SAE debe transferir toda la información de configuración general (topología, 

líneas, paradas, títulos de transporte, listas, etc.). 

• El Sistema SAE debe transferir toda la información particular (línea a utilizar, servicio, 

asignación de conductores, posición, etc.). 

• El equipamiento de Monética se debe configurar con toda la información recibida y 

posicionarse en las paradas adecuadas para tarificar correctamente a los usuarios. 

• El equipamiento de Monética debe trasladar todas las operaciones realizadas 

(validación en todos los medios de pago, anulaciones, recargas, operaciones 

ejecutadas de lista, rechazos, transacciones incompletas, etc.) tanto a nivel individual 

como agrupado (por línea, parada, medio de pago, soporte y título) al SAE para que lo 

envíe al sistema que corresponda. 

La solución integrada de Monética-SAE debe ser tal que los mismos equipos, aplicaciones y 

comunicaciones puedan soportar el operar en modo transporte regular y en modo transporte a 

la demanda, configurándose como un modo particular de configuración de la línea, sin cambio 

de hardware o software.  

En particular, tiene que tener previsto en el sistema y los equipos que una línea regular se 

pueda cambiar línea basada en transporte a la demanda, y viceversa. 
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ANEJO 4: HORARIOS 

L-1A, Torrent - CC Bonaire – Salt de l’Aigua 

Horarios de Invierno 

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
Torrent 

Salidas de Salt 
de l'Aigua  

Salidas de 
Torrent 

Salidas de Salt 
de l'Aigua 

 Salidas de 
Torrent 

Salidas de Salt 
de l'Aigua 

6:30 6:30 
 

6:30 6:30 
   

7:15 7:15 
 

7:15 7:15 
   

8:00 8:00 
 

8:00 8:00 
   

8:45 8:45 
 

8:45 8:45 
   

9:30 9:30  9:30 9:30    

10:15 10:15 
 

10:15 10:15 
   

11:00 11:00 
 

11:00 11:00 
   

11:45 11:45 
 

11:45 11:45 
   

12:30 12:30 
 

12:30 12:30 
   

13:15 13:15 
 

13:15 13:15 
   

14:00 14:00 
 

14:00 14:00 
   

14:45 14:45 
 

14:45 14:45 
   

15:30 15:30 
 

15:30 15:30 
   

16:15 16:15 
 

16:15 16:15 
   

17:00 17:00 
 

17:00 17:00 
   

17:45 17:45 
 

17:45 17:45 
   

18:30 18:30 
 

18:30 18:30 
   

19:15 19:15 
 

19:15 19:15 
   

20:00 20:00 
 

20:00 20:00 
   

20:45 20:45 
 

20:45 20:45 
   

21:30 21:30 
 

21:30 21:30 
   

22:15 22:15 
 

22:15 22:15 
   

23:00   
 

23:00   
   

 

Horarios de Verano (Agosto) 

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
Torrent 

Salidas de Salt 
de l'Aigua  

Salidas de 
Torrent 

Salidas de Salt 
de l'Aigua 

 Salidas de 
Torrent 

Salidas de Salt 
de l'Aigua 

6:30 7:15  6:30 7:15 
   

8:00 8:45  8:00 8:45 
   

9:30 10:15  9:30 10:15 
   

11:00 11:45  11:00 11:45 
   

12:30 13:15  12:30 13:15 
   

14:00 14:45  14:00 14:45 
   

15:30 16:15  15:30 16:15 
   

17:00 17:45  17:00 17:45 
   

18:30 19:15  18:30 19:15 
   

20:00 20:45  20:00 20:45 
   

21:30 22:15  21:30 22:15 
   

23:00    23:00   
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L-1B, Torrent - CC Bonaire 

Horarios de todo el año     

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
Torrent 

Salidas de CC 
Bonaire 

 Salidas de 
Torrent 

Salidas de CC 
Bonaire 

 Salidas de 
Torrent 

Salidas de CC 
Bonaire 

     23:15    

     23:45    

     00:15    

     00:45    

 
L-1C, Aldaia – Salt de l’Aigua 

Horarios de Invierno 

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
Aldaia 

Salidas de Quart 
de Poblet 

 Salidas de 
Aldaia 

Salidas de Quart 
de Poblet 

 Salidas de 
Aldaia 

Salidas de Quart 
de Poblet 

6:20 6:50       

6:50 7:20       

7:20 7:50       

7:50 8:20       

8:20 8:50       

8:50 9:20       

9:20 9:50       

9:50 10:20       

10:20 10:50       

10:50 11:20       

11:20 11:50       

11:50 12:20       

12:20 12:50       

12:50 13:20       

13:20 13:50       

13:50 14:20       

14:20 14:50       

14:50 15:20       

15:20 15:50       

15:50 16:20       

16:20 16:50       

16:50 17:20       

17:20 17:50       

17:50 18:20       

18:20 18:50       

18:50 19:20       

19:20 19:50       

19:50 20:20       

20:20 20:50       

20:50 21:20       

21:20 21:50       
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21:50 22:20       

22:20 22:50       

 

Horarios de Agosto 

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
Aldaia 

Salidas de Quart 
de Poblet 

 Salidas de 
Aldaia 

Salidas de Quart 
de Poblet 

 Salidas de 
Aldaia 

Salidas de Quart 
de Poblet 

6:20 6:50       

7:20 7:50       

8:20 8:50       

9:20 9:50       

10:20 10:50       

11:20 11:50       

12:20 12:50       

13:20 13:50       

14:20 14:50       

15:20 15:50       

16:20 16:50       

17:20 17:50       

18:20 18:50       

19:20 19:50       

20:20 20:50       

21:20 21:50       

22:20 22:50       

 

L-2, Quart - Barrio del Cristo - El Saler 

Horarios de Verano (meses de julio y agosto)    

Jueves y Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de Barrio 
del Cristo 

Salidas de 
El Saler 

 Salidas de Barrio 
del Cristo 

Salidas de 
El Saler 

 Salidas de Barrio 
del Cristo 

Salidas de 
El Saler 

09:45 14:00  09:45 14:00  09:45 14:00 

11:00 18:30  11:00 18:30  11:00 18:30 

13:15    13:15    13:15   
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L-3, València – Manises - Aeroport 

Horarios de Invierno 
    

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
València 

Salidas de 
Aeropuerto 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Aeropuerto 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Aeropuerto 

  5:25    5:25    

5:55 5:55  5:55 6:05    

6:15 6:25  6:25 6:40    

6:40 6:45  6:50 7:10    

7:10 7:05  7:25 7:35    

7:30 7:25  7:55 8:10    

7:50 7:55  8:20 8:40    

8:10 8:15  8:55 9:05    

8:40 8:35  9:25 9:40    

9:00 8:55  9:50 10:10    

9:20 9:25  10:25 10:35    

9:40 9:45  10:55 11:10    

10:10 10:05  11:20 11:40    

10:30 10:25  11:55 12:05    

10:50 10:55  12:25 12:40    

11:10 11:15  12:50 13:10    

11:40 11:35  13:25 13:35    

12:00 11:55  13:55 14:10    

12:20 12:25  14:20 14:40    

12:40 12:45  14:55 15:05    

13:10 13:05  15:25 15:40    

13:30 13:25  15:50 16:10    

13:50 13:55  16:25 16:35    

14:10 14:15  16:55 17:10    

14:40 14:35  17:20 17:40    

15:00 14:55  17:55 18:05    

15:20 15:25  18:25 18:40    

15:40 15:45  18:50 19:10    

16:10 16:05  19:25 19:35    

16:30 16:25  19:55 20:10    

16:50 16:55  20:30 20:40    

17:10 17:15  21:00 21:15    

17:40 17:35  21:30 21:45    

18:00 17:55  22:00 22:15    

18:20 18:25  22:30      

18:40 18:45       

19:10 19:05       

19:30 19:25  
  

   

19:50 19:55       

20:15 20:15       

20:45 20:35       

21:15 21:00       

21:45 21:30       

22:15 22:00       
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Horarios de Agosto 
    

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
València 

Salidas de 
Aeropuerto 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Aeropuerto 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Aeropuerto 

  5:25    5:25    

5:55 6:05  5:55 6:05    

6:25 6:40  6:25 6:40    

6:50 7:10  6:50 7:10    

7:25 7:35  7:25 7:35    

7:55 8:10  7:55 8:10    

8:20 8:40  8:20 8:40    

8:55 9:05  8:55 9:05    

9:25 9:40  9:25 9:40    

9:50 10:10  9:50 10:10    

10:25 10:35  10:25 10:35    

10:55 11:10  10:55 11:10    

11:20 11:40  11:20 11:40    

11:55 12:05  11:55 12:05    

12:25 12:40  12:25 12:40    

12:50 13:10  12:50 13:10    

13:25 13:35  13:25 13:35    

13:55 14:10  13:55 14:10    

14:20 14:40  14:20 14:40    

14:55 15:05  14:55 15:05    

15:25 15:40  15:25 15:40    

15:50 16:10  15:50 16:10    

16:25 16:35  16:25 16:35    

16:55 17:10  16:55 17:10    

17:20 17:40  17:20 17:40    

17:55 18:05  17:55 18:05    

18:25 18:40  18:25 18:40    

18:50 19:10  18:50 19:10    

19:25 19:35  19:25 19:35    

19:55 20:10  19:55 20:10    

20:30 20:40  20:30 20:40    

21:00 21:15  21:00 21:15    

21:30 21:45  21:30 21:45    

22:00 22:15  22:00 22:15    

22:30    22:30      
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L-3N, Nocturno València – Manises – Aeroport 

Horarios de todo el año 

Lunes a jueves  Viernes, Sábados y Visperas Ftv.  Domingos y Festivos 

Salidas de 
València 

Salidas de 
Manises 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Manises 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Manises 

0:30 0:30       0:30 0:30 

1:15 1:15       1:15 1:15 

2:00 2:00       2:00 2:00 

2:45 2:45       2:45 2:45 

3:30 3:30  3:00 3:00  3:30 3:30 

4:15 4:15  3:45 3:45  4:15 4:15 

  5:00  4:30 4:30    5:00 
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L-4A, València - CC Bonaire 

De Lunes a Viernes laborables 

Del período de invierno 

 
De Lunes a Viernes laborables 

de agosto y Sábados laborables de 
todo el año 

 Domingos y Festivos de todo el año 

Salidas de 
València 

Salidas de CC 
Bonaire 

 Salidas de 
València 

Salidas de CC 
Bonaire 

 Salidas de 
València 

Salidas de CC 
Bonaire 

07:00 07:45  07:10 07:45  07:00 07:30 

07:15 08:00  07:25 08:00  07:30 08:00 

07:30 08:15  07:40 08:15  07:55 08:28 

07:45 08:30  07:55 08:30  08:15 08:56 

08:00 08:45  08:10 08:45  08:43 09:24 

08:15 09:00  08:28 09:03  09:11 09:52 

08:30 09:15  08:43 09:21  09:39 10:20 

08:45 09:30  08:58 09:39  10:07 10:48 

09:00 09:45  09:13 09:57  10:35 11:16 

09:15 10:00  09:28 10:15  11:03 11:44 

09:30 10:15  09:48 10:33  11:31 12:12 

09:45 10:30  10:06 10:51  11:59 12:40 

10:00 10:45  10:24 11:09  12:27 13:08 

10:15 11:00  10:42 11:27  12:55 13:36 

10:30 11:15  11:00 11:45  13:23 14:04 

10:45 11:30  11:18 12:03  13:51 14:32 

11:00 11:45  11:36 12:21  14:19 15:00 

11:15 12:00  11:54 12:39  14:47 15:28 

11:30 12:15  12:12 12:57  15:15 15:56 

11:45 12:30  12:30 13:15  15:43 16:24 

12:00 12:45  12:48 13:33  16:11 16:52 

12:15 13:00  13:06 13:51  16:39 17:20 

12:30 13:15  13:24 14:09  17:07 17:48 

12:45 13:30  13:42 14:27  17:35 18:16 

13:00 13:45  14:00 14:45  18:03 18:44 

13:15 14:00  14:18 15:03  18:31 19:12 

13:30 14:15  14:36 15:21  18:59 19:40 

13:45 14:30  14:54 15:39  19:27 20:08 

14:00 14:45  15:12 15:57  19:55 20:36 

14:15 15:00  15:30 16:15  20:23 21:04 

14:30 15:15  15:48 16:33  20:51 21:32 

14:45 15:30  16:06 16:51  21:19 22:00 

15:00 15:45  16:24 17:09  21:45 22:25 

15:15 16:00  16:42 17:27  22:10 22:50 

15:30 16:15  17:00 17:45    23:05 

15:45 16:30  17:18 18:03    23:35 

16:00 16:45  17:36 18:21    

16:15 17:00  17:54 18:39    
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De Lunes a Viernes laborables 

Del período de invierno 

 
De Lunes a Viernes laborables 

de agosto y Sábados laborables de 
todo el año 

 Domingos y Festivos de todo el año 

Salidas de 
València 

Salidas de CC 
Bonaire 

 Salidas de 
València 

Salidas de CC 
Bonaire 

 Salidas de 
València 

Salidas de CC 
Bonaire 

16:30 17:15  18:12 18:57    

16:45 17:30  18:30 19:15    

17:00 17:45  18:48 19:33    

17:15 18:00  19:06 19:51    

17:30 18:15  19:24 20:09    

17:45 18:30  19:42 20:27    

18:00 18:45  20:00 20:45    

18:15 19:00  20:18 21:03    

18:30 19:15  20:36 21:21    

18:45 19:30  20:54 21:39    

19:00 19:45  21:12 21:57    

19:15 20:00  21:30 22:15    

19:30 20:15  21:48 22:30    

19:45 20:30  22:06 22:45    

20:00 20:45  22:24 23:00    

20:15 21:00    23:30    

20:30 21:15    00:00    

20:45 21:30    00:30    

21:00 21:45        

21:15 22:00        

21:30 22:15        

21:45 22:30        

22:00 22:45        

22:20 23:00        

 23:15        

  23:30        

        

        

Viernes laborables de todo el año       

Salidas de 
València 

Salidas de CC 
Bonaire 

      

  00:00       

  00:30       
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L-4B, València - Aldaia - Barrio del Cristo 

Horarios de Invierno 

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
València 

Salidas de Barrio 
del Cristo 

 Salidas de 
València 

Salidas de Barrio 
del Cristo 

 Salidas de 
València 

Salidas de Barrio 
del Cristo 

  06:15    06:25    07:00 

  06:45    06:45    

  07:00    07:00    

  07:15    07:15    

  07:30    07:30    

 

 

L-4C, València - Xirivella 

Horarios de todo el año 

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
València 

Salidas de 
Xirivella 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Xirivella 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Xirivella 

  7:00       

7:15 7:30       

7:45 8:00       

8:15 8:30       

8:45 9:00       

9:15 9:30       

          

13:30 13:45       

14:00 14:15       

14:30 14:45       

15:00         
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L-5, València - Quart de Poblet 

De Lunes a Viernes laborables 

Del período de invierno 

 
De Lunes a Viernes laborables 

de agosto y Sábados laborables de 
todo el año 

 Domingos y Festivos de todo el año 

Salidas de 
València 

Salidas de Quart 
de Poblet 

 Salidas de 
València 

Salidas de Quart 
de Poblet 

 Salidas de 
València 

Salidas de Quart 
de Poblet 

  4:40    4:50    6:10 

  5:10    5:15    6:40 

  5:40    5:40  7:10 7:24 

5:25 6:10  5:25 6:05  7:30 7:52 

5:40 6:25  5:48 6:27  7:55 8:20 

5:55 6:40  6:20 6:45  8:21 8:44 

6:10 6:55  6:47 7:05  8:44 9:08 

6:25 7:10  7:15 7:32  9:08 9:32 

6:40 7:25  7:35 7:55  9:56 9:56 

6:55 7:40  7:55 8:20  10:20 10:20 

7:10 7:55  8:21 8:44  10:44 10:44 

7:25 8:10  8:44 9:08  11:08 11:08 

7:40 8:25  9:08 9:32  11:32 11:32 

7:55 8:40  9:32 9:56  11:56 11:56 

8:10 8:55  9:56 10:20  12:20 12:20 

8:25 9:10  10:20 10:44  12:44 12:44 

8:40 9:25  10:44 11:08  13:08 13:08 

8:55 9:40  11:08 11:32  13:32 13:22 

9:10 9:55  11:32 11:56  13:56 13:56 

9:25 10:10  11:56 12:20  14:20 14:20 

9:40 10:25  12:20 12:44  14:44 14:44 

9:55 10:40  12:44 13:08  15:08 15:08 

10:10 10:55  13:08 13:32  15:32 15:32 

10:25 11:10  13:32 13:56  15:56 15:56 

10:40 11:25  13:56 14:20  16:20 16:20 

10:55 11:40  14:20 14:44  16:44 16:44 

11:10 11:55  14:44 15:08  17:08 17:08 

11:25 12:10  15:08 15:32  17:32 17:32 

11:40 12:25  15:32 15:56  17:56 17:56 

11:55 12:40  15:56 16:20  18:20 18:20 

12:10 12:55  16:20 16:44  18:44 18:44 

12:25 13:10  16:44 17:08  19:08 19:08 

12:40 13:25  17:08 17:32  19:32 19:32 

12:55 13:40  17:32 17:56  19:56 19:56 

13:10 13:55  17:56 18:20  20:20 20:20 

13:25 14:10  18:20 18:44  20:44 20:44 

13:40 14:25  18:44 19:08  21:08 21:08 

13:55 14:40  19:08 19:32  21:32 21:32 
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De Lunes a Viernes laborables 

Del período de invierno 

 
De Lunes a Viernes laborables 

de agosto y Sábados laborables de 
todo el año 

 Domingos y Festivos de todo el año 

Salidas de 
València 

Salidas de Quart 
de Poblet 

 Salidas de 
València 

Salidas de Quart 
de Poblet 

 Salidas de 
València 

Salidas de Quart 
de Poblet 

14:10 14:55  19:32 19:56  21:56 21:59 

14:25 15:10  19:56 20:20  22:20 22:25 

14:40 15:25  20:20 20:44  
  

14:55 15:40  20:44 21:08    

15:10 15:55  21:08 21:32    

15:25 16:10  21:32 21:59  
  

15:40 16:25  21:56 22:25  
  

15:55 16:40  22:20  
   

16:10 16:55       
16:25 17:10       
16:40 17:25       
16:55 17:40       
17:10 17:55       
17:25 18:10       
17:40 18:25       
17:55 18:40       
18:10 18:55       
18:25 19:10       
18:40 19:25       
18:55 19:40       
19:10 19:55       
19:25 20:10       
19:40 20:25       
19:55 20:40       
20:10 20:55       
20:25 21:10       
20:40 21:25       
20:55 21:40       
21:10 21:55       
21:25 22:10       
21:40 22:25       

21:55 22:40       

22:10 22:55       

22:50         
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L-5N, Nocturno València - Xirivella - Alaquàs – Aldaia 

Horarios de todo el año     

Viernes, Sábados y Vísperas de Festivos     

Salidas de València Salidas de Aldaia       

23:30 23:30       

0:30 0:30       

1:30 1:30       

2:30 2:30       

3:30 3:30       

4:30 4:30       

 

 

L-6A, València – Torrent 

Horarios de todo el año    

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 
València 

Salidas de 
Torrent 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Torrent 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Torrent 

05:00 05:35  06:00 06:00  06:00 06:30 

05:40 06:00  22:04 06:30  22:04 06:45 

22:03 06:11  22:35 06:45  22:35 22:35 

22:35 06:35  23:10    23:10 23:15 

23:10 22:35  23:45    23:45 23:45 

23:45 23:10       

  23:45       
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L-6B, València - Torrent - El Vedat 

Horarios de todo el año     

De Lunes a Viernes laborables 

Del período de invierno 
 

De Lunes a Viernes laborables 

de agosto y Sábados laborables de 
todo el año 

 Domingos y Festivos de todo el año 

Salidas de 
València 

Salidas de El 
Vedat 

 Salidas de 
València 

Salidas de El 
Vedat 

 Salidas de 
València 

Salidas de El 
Vedat 

06:15 06:40 
 

06:15 06:55 
 

06:15 07:00 

06:30 07:00 
 

06:35 07:20 
 

06:35 07:20 

06:45 07:15 
 

07:00 07:42 
 

07:00 07:42 

07:10 07:30 
 

07:25 08:05 
 

07:25 08:05 

07:28 07:45 
 

07:45 08:30 
 

07:45 08:30 

07:33 08:00 
 

08:05 08:55 
 

08:05 08:55 

07:50 08:15 
 

08:30 09:20 
 

08:30 09:20 

08:06 08:27 
 

08:55 09:44 
 

08:55 09:44 

08:21 08:42 
 

09:20 10:08 
 

09:20 10:08 

08:37 08:59 
 

09:45 10:32 
 

09:45 10:32 

08:52 09:16 
 

10:10 10:56 
 

10:10 10:56 

09:08 09:32 
 

10:34 11:20 
 

10:34 11:20 

09:23 09:48 
 

10:58 11:44 
 

10:58 11:44 

09:38 10:02 
 

11:22 12:08 
 

11:22 12:08 

09:54 10:18 
 

11:46 12:32 
 

11:46 12:32 

10:10 10:34 
 

12:10 12:56 
 

12:10 12:56 

10:26 10:50 
 

12:34 13:20 
 

12:34 13:20 

10:42 11:06 
 

12:58 13:44 
 

12:58 13:44 

10:57 11:22 
 

13:22 14:08 
 

13:22 14:08 

11:12 11:38 
 

13:46 14:32 
 

13:46 14:32 

11:28 11:54 
 

14:10 14:56 
 

14:10 14:56 

11:44 12:10 
 

14:34 15:20 
 

14:34 15:20 

12:00 12:26 
 

14:58 15:44 
 

14:58 15:44 

12:16 12:42 
 

15:22 16:08 
 

15:22 16:08 

12:32 12:57 
 

15:46 16:32 
 

15:46 16:32 

12:48 13:14 
 

16:10 16:56 
 

16:10 16:56 

13:02 13:30 
 

16:34 17:20 
 

16:34 17:20 

13:20 13:46 
 

16:58 17:44 
 

16:58 17:44 

13:35 14:02 
 

17:22 18:08 
 

17:22 18:08 

13:50 14:20 
 

17:46 18:32 
 

17:46 18:32 

14:07 14:40 
 

18:10 18:56 
 

18:10 18:56 

14:23 14:58 
 

18:34 19:20 
 

18:34 19:20 

14:40 15:16 
 

18:58 19:44 
 

18:58 19:44 

14:55 15:34 
 

19:22 20:08 
 

19:22 20:08 

15:14 15:50 
 

19:46 20:32 
 

19:46 20:32 

15:32 16:08 
 

20:10 20:56 
 

20:10 20:56 

15:50 16:26 
 

20:34 21:20 
 

20:34 21:20 

16:08 16:44 
 

20:58 21:43 
 

20:58 21:43 

16:26 17:02 
 

21:22 22:04 
 

21:22 22:04 
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Horarios de todo el año     

De Lunes a Viernes laborables 

Del período de invierno 
 

De Lunes a Viernes laborables 

de agosto y Sábados laborables de 
todo el año 

 Domingos y Festivos de todo el año 

Salidas de 
València 

Salidas de El 
Vedat 

 Salidas de 
València 

Salidas de El 
Vedat 

 Salidas de 
València 

Salidas de El 
Vedat 

16:43 17:20 
 

21:43   
 

21:43   

17:01 17:38 
      

17:19 17:56 
      

17:37 18:14 
      

17:55 18:32 
      

18:13 18:50 
      

18:31 19:08 
      

18:49 19:26 
      

19:07 19:44 
      

19:25 19:59 
      

19:43 20:16 
      

20:01 20:33 
      

20:17 20:53 
      

20:35 21:09 
      

20:50 21:26 
      

21:05 21:50 
      

21:25 22:10 
      

21:43   
      

 

L-7, València - Xirivella - Alaquàs - Torrent - Calicanto 

Horarios de todo el año    

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de 

València 

Salidas de 
Calicanto 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Calicanto 

 Salidas de 
València 

Salidas de 
Calicanto 

13:10 08:42       

07:38 14:11       

 

L-8N, Nocturno Torrent - Picanya - Paiporta – València 

Horarios de todo el año     

Viernes, Sábados y Vísperas de Festivos     

Salidas de Torrent Salidas de València       

3:00 3:00       

3:45 3:45       

4:30 4:30       

5:15 5:15       
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L-9, Quart - Manises - Paterna - Burjassot 

Horarios de todo el año     

De Lunes a Viernes laborables  Sábados laborables  Domingos y Festivos 

Salidas de Quart Salidas de Burjassot       

7:00 7:30       

8:00 8:30       

9:00 9:30       

10:00 10:30       

11:00 11:30       

12:00 12:30       

13:00 13:30       

14:00 14:30       

15:00 15:30       

16:00 16:30       

17:00 17:30       

18:00 18:30       

19:00 19:30       

20:00 20:30       

21:00 21:30       
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L-10, València – Alaquàs 

Horarios de Invierno  Horarios de Verano 

Lunes a Viernes Lbles.  Lunes a Viernes Lbles. 

Salidas de Alaquàs Salidas de València 
 

Salidas de Alaquàs Salidas de València 

6:00 6:30  6:00 6:30 

6:30 7:00    

7:00 7:30  7:00 7:30 

7:30 8:00    

8:00 8:30  8:00 8:30 

8:30 9:00    

9:00 9:30  9:00 9:30 

9:30 10:00    

10:00 10:30  10:00 10:30 

10:30 11:00    

11:00 11:30  11:00 11:30 

11:30 12:00    

12:00 12:30  12:00 12:30 

12:30 13:00    

13:00 13:30  13:00 13:30 

13:30 14:00    

14:00 14:30  14:00 14:30 

14:30 15:00    

15:00 15:30  15:00 15:30 

15:30 16:00    

16:00 16:30  16:00 16:30 

16:30 17:00    

17:00 17:30  17:00 17:30 

17:30 18:00    

18:00 18:30  18:00 18:30 

18:30 19:00    

19:00 19:30  19:00 19:30 

19:30 20:00    

20:00 20:30  20:00 20:30 

20:30 21:00    

21:00 21:30  21:00 21:30 

21:30 22:00    

22:00 22:30  22:00 22:30 
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ANEJO 5: PARADAS 

L-1A, TORRENT - CC BONAIRE - QUART DE POBLET 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano Av. Al Vedat 128 - El Molino Torrent 

  2 Urbano Avda. Al Vedat, N° 147. Torrent 

  3 Urbano Avda. Al Vedat, N° 105. Torrent 

  4 Urbano Avda. Al Vedat, N° 99. Torrent 

  5 Urbano Avda. Al Vedat, N° 21. Torrent 

  6 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 48. Torrent 

  7 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 86. Torrent 

  8 Urbano Ctra. De Torrent, S/N. Torrent 

  9 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  10 Urbano Avda. Ausías March, N° 49. Alaquàs 

  11 Urbano Avda. País Valenciá, N° 31. Alaquàs 

  12 Urbano Avda. País Valenciá, N° 1. Alaquàs 

  13 Urbano C/ Cuenca, N° 6. Aldaia 

  14 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 11. Aldaia 

  15 Urbano Avda. De La Concordia, N° 5. Aldaia 

  16 Urbano Camí Del Coscollar, N° 1. Aldaia 

  17 Urbano C/ Mayor, S/N. Aldaia 

  18 Urbano Cami De La Lloma N° 30 Aldaia 

  19 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  20 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  21 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  22 Urbano C/ Ovidi Montllor, N° 27 Aldaia 

  23 Urbano Avda. Juan Ramón Jiménez, S/N. Aldaia 

  24 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez 33 Aldaia 

  25 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez s/n Quart de Poblet 

  26 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez N° 17 Quart de Poblet 

  27 Urbano Vía De Servicio A3 - Av. Comarques País Valencia S/N Quart de Poblet 

  28 Urbano C/ Rvd. Fco. Castelló Gil S/N Manises 

 29 Urbano C/ Ceramista Mora Gallego S/N Manises 

 30 Urbano Av. Generalitat Valenciana-Hospital De Manises Manises 

Vuelta 1 Urbano Av. Generalitat Valenciana-Hospital De Manises Manises 

  2 Urbano C/ Villalba De Lugo, S/N. Quart de Poblet 

  3 Urbano C/ Solidaritat N° 3 Aldaia 

  4 Urbano C/ Santisimo Cristo N° 67 Aldaia 

  5 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez N° 34 Aldaia 

  6 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez S/N. Aldaia 

  7 Urbano C/ Ovidi Montllor S/N Aldaia 

  8 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  9 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  10 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  11 Urbano C/ Ovidi Montllor, N° 27 Aldaia 
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  12 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 9. Aldaia 

  13 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 3. Aldaia 

  14 Urbano C/ Mayor, S/N. Aldaia 

  15 Urbano Avda. De La Concordia, S/N. Aldaia 

  16 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 8. Aldaia 

  17 Urbano C/ Cuenca, N° 23. Alaquàs 

  18 Urbano C/Camí Vell de Torrent Alaquàs 

  19 Urbano C/Camí Vell de Torrent N° 34, Alaquàs 

  20 Urbano C/Bisbe Cervera Alaquàs 

  21 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  22 Urbano Ctra. De Torrent Torrent 

  23 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 77. Torrent 

  24 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 21. Torrent 

  25 Urbano Plz. De Las Cortes, N° 4. Torrent 

  26 Urbano Av. Al Vedat 74 - Fuente Las Ranas Torrent 

  27 Urbano Av. Al Vedat 102 - Metro Torrent 
 28 Urbano Av. Al Vedat 128 - El Molino Torrent 
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L-1B, TORRENT - CC BONAIRE 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano Av. al Vedat 128 - El Molino Torrent 

  2 Urbano Avda. Al Vedat, N° 147. Torrent 

  3 Urbano Avda. Al Vedat, N° 105. Torrent 

  4 Urbano Avda. Al Vedat, N° 99. Torrent 

  5 Urbano Avda. Al Vedat, N° 21. Torrent 

  6 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 48. Torrent 

  7 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 86. Torrent 

  8 Urbano Ctra. De Torrent, S/N. Torrent 

  9 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  10 Urbano Avda. Ausías March, N° 49. Alaquàs 

  11 Urbano Avda. País Valencià, N° 31. Alaquàs 

  12 Urbano Avda. País Valencià, N° 1. Alaquàs 

  13 Urbano C/ Cuenca, N° 6. Aldaia 

  14 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 11. Aldaia 

  15 Urbano Avda. De La Concordia, N° 5. Aldaia 

  16 Urbano Camí Del Coscollar, N° 1. Aldaia 

  17 Urbano C/ Mayor, S/N. Aldaia 

  18 Urbano Cami De La Lloma N° 30 Aldaia 

  19 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  20 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  21 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

Vuelta 1 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  2 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  3 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  4 Urbano C/ Ovidi Montllor, N° 27 Aldaia 

  5 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 9. Aldaia 

  6 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 3. Aldaia 

  7 Urbano C/ Mayor, S/N. Aldaia 

  8 Urbano Avda. De La Concordia, S/N. Aldaia 

  9 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 8. Aldaia 

  10 Urbano C/ Cuenca, N° 23. Alaquàs 

  11 Urbano C/Camí Vell de Torrent Alaquàs 

  12 Urbano C/Camí Vell de Torrent N° 34, Alaquàs 

  13 Urbano C/Bisbe Cervera Alaquàs 

  14 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  15 Urbano Ctra. De Torrent Torrent 

  16 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 77. Torrent 

  17 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 21. Torrent 

  18 Urbano Plz. De Las Cortes, N° 4. Torrent 

  19 Urbano Av. al Vedat 74 - Fuente Las Ranas Torrent 

  20 Urbano Av. al Vedat 102 - Metro Torrent 

  21 Urbano Av. al Vedat 128 - El Molino Torrent 
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L-1C, ALDAIA – SALT DE L’AIGUA 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano C/ Cuenca, N° 6. Alaquàs 

  2 Urbano Avda. De La Concordia, N° 5. Aldaia 

  3 Urbano Plaça Constitució (Ayuntamiento) Aldaia 

  4 Urbano C/ Joan Fuster, 5 Aldaia 

  5 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez 33 Aldaia 

  6 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez N° 17 Quart de Poblet 

  7 Urbano C/ Rvd. Fco. Castelló Gil S/N Manises 

  8 Urbano C/ Ceramista Mora Gallego S/N Manises 

  9 Urbano Av. Generalitat Valenciana-Hospital de Manises Manises 

Vuelta 1 Urbano Av. Generalitat Valenciana-Hospital de Manises Manises 

  2 Urbano C/ Villalba De Lugo, S/N. Quart de Poblet 

  3 Urbano C/ Solidaritat N° 3 Aldaia 

  4 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez N° 34 Aldaia 

  5 Urbano C/Joan Fuster S/N Aldaia 

  6 Urbano C/Hernán Cortes S/N Renfe Aldaia 

  7 Urbano Avda. De La Concordia, S/N. Aldaia 

  8 Urbano C/ Cuenca, N° 23. Alaquàs 

L-2, BARRIO DEL CRISTO - EL SALER 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano Avda. Nou de Octubre (glorieta) Quart de Poblet 

  2 Urbano C/ Solidaritat N° 3 Aldaia 

  3 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez N° 34 Aldaia 

  4 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez S/N. Aldaia 

  5 Urbano C/Coladors 49 Aldaia 

  6 Urbano C/ Pablo Iglesias, N° 17 Aldaia 

  7 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 22. Aldaia 

  8 Urbano C/Joan Fuster S/N Aldaia 

  9 Urbano C/Valencia 27 Aldaia 

  10 Urbano C/Hernán Cortes S/N Renfe Aldaia 

  11 Urbano C/Hernán Cortes C/Verge Remei Aldaia 

  12 Urbano C/Hernán Cortes C/Coscollar Aldaia 

  13 Urbano Avda. De La Concordia, S/N. Aldaia 

  14 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 8. Aldaia 

  15 Urbano C/ Cuenca, N° 23. Alaquàs 

  16 Urbano C/Camí Vell De Torrent Alaquàs 

  17 Urbano C/Camí Vell de Torrent N° 34, Alaquàs 

  18 Urbano C/Bisbe Cervera Alaquàs 

  19 Urbano Avda. Ausías March, N° 49. Alaquàs 

  20 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 4. Alaquàs 

  21 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 54. Alaquàs 

  22 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, S/N. Alaquàs 
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  23 Urbano Ctra. De Aldaia, N° 15. Xirivella 

  24 Urbano Avda. Camí Nou, N° 199. Xirivella 

  25 Urbano Avda. Camí Nou, N° 167. Xirivella 

  26 Urbano Avda. Camí Nou, N° 87. Xirivella 

  27 Urbano Avda. Camí Nou, Frente 38 . Xirivella 

 28 Urbano Avda. Camí Nou, N° 9. Xirivella 

 29 CV-500 El Saler-Rotonda-Playa València 

Vuelta 1 CV-500 El Saler-Rotonda-Playa València 

  2 Urbano Avda. Camí Nou, N° 20. Xirivella 

  3 Urbano Avda. Camí Nou, N° 62. Xirivella 

  4 Urbano Avda. Camí Nou, N° 96. Xirivella 

  5 Urbano Avda. Camí Nou, N° 156. Xirivella 

  6 Urbano Auda. Camí Nou, N° 220 Xirivella 

  7 Urbano Ctra. Aldaia, Km. 2. Xirivella 

  8 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N°69. Alaquàs 

  9 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 43. Alaquàs 

  10 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 1. Alaquàs 

  11 Urbano Avda. País Valenciá, N° 1. Alaquàs 

  12 Urbano C/ Cuenca, N° 6. Aldaia 

  13 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 11. Aldaia 

  14 Urbano Avda. De La Concordia, N° 5. Aldaia 

  15 Urbano Camí Del Coscollar, N° 1. Aldaia 

  16 Urbano C/ Mayor 51 Aldaia 

  17 Urbano C/ Coladors, N° 8 Aldaia 

  18 Urbano C/ Coladors 48 Aldaia 

  19 Urbano Avda. Nou de Octubre (glorieta) Quart de Poblet 

L-3, VALÈNCIA – MANISES - AEROPORT 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano Carrer Baró de Càrcer - Mercat Central València 

  2 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 

  3 Urbano C/ Linares, N° 6. València 

  4 Urbano Avda. Del Cid, N° 40. València 

  5 Urbano Avda. Del Cid, N° 76 València 

  6 Urbano Avda. Del Cid, N° 108 València 

  7 Urbano C/ 9 De Octubre, N° 21 València 

  8 Urbano Paseo De La Pechina, N° 78. València 

  9 Urbano C/ Valencia, N° 5 Mislata 

  10 Urbano C/ San Antonio, N° 66 - 68. Mislata 

  11 Urbano C/ San Antonio, N° 98 - 100 Mislata 

  12 Urbano C/ San Antonio, N° 144 Mislata 

  13 Urbano C/ San Antonio S/N - Hospital Militar Quart de Poblet 

  14 Urbano Avda. Antiguo Reino De Valencia, N° 33 - 35. Quart de Poblet 

  15 Urbano Avda. Antiguo Reino De Valencia, N° 3. Quart de Poblet 
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  16 Urbano Plz. País Valenciano, S/N. Quart de Poblet 

  17 Urbano C/ Valencia, N° 39 Manises 

  18 Urbano C/ Valencia, 35 Manises 

  19 Urbano Avda. País Valenciá, N° 4 Manises 

  20 Urbano Ctra. Riba-Roja, N° 14. Manises 

  21 Urbano Ctra. Riba-Roja, N° 52. Manises 

  22 Urbano Ctra. Riba Roja S/N- Pasarela Aeroport Manises 

  23 Urbano Ctra. Riba Roja S/N- Entrada B° S.Francisco Manises 

  24 Urbano C/ Esports S/N- Polideportivo Manises 

  25 Urbano C/ Ceramista Alfonso Blat 53- Barrio S.Francisco Manises 

  26 Urbano C/ Ceramista Alfonso Blat 31- Escuela De Cerámica Manises 

  27 Urbano Terminal Aeropuerto - Part. Aeroport Manises 

Vuelta 1 Urbano Terminal Aeropuerto - Part. Aeroport Manises 

  2 Urbano C/ Camp L'Olivereta, S/N (Frente Al N° 13) Manises 

  3 Urbano C/ Dr. Fleming, N° 1 Manises 

  4 Urbano Ctra. Riba-Roja, N° 69. Manises 

  5 Urbano Ctra. Riba-Roja, N° 23. Manises 

  6 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 27. Manises 

  7 Urbano Avda. Dels Transvies Manises 

  8 Urbano Pza. España, S/N Manises 

  9 Urbano C/ Valencia, N° 54 Manises 

  10 Urbano C/ Villalba De Lugo, S/N. Quart de Poblet 

  11 Urbano C/ Trafalgar, N° 5. Quart de Poblet 

  12 Urbano C/ Joanot Martorell, N° 17. Quart de Poblet 

  13 Urbano Plz. Juan Bautista Valldecabres, N° 20. Quart de Poblet 

  14 Urbano Avda. Antiguo Reino De Valencia, N° 42. Quart de Poblet 

  15 Urbano Avda. Antiguo Reino De Valencia, N° 92. Quart de Poblet 

  16 Urbano C/ San Antonio, S/N Mislata 

  17 Urbano C/ San Antonio, S/N (Frente N° 140) Mislata 

  18 Urbano C/ San Antonio, N° 91 Mislata 

  19 Urbano C/ San Antonio, N° 59 - 61 Mislata 

  20 Urbano C/ San Antonio N° 5 Mislata 

  21 Urbano C/ Castan Tobeñas, Plaza Sainetero Arniches. València 

  22 Urbano Avda. Del Cid. / Avda. Tres Cruces. València 

  23 Urbano Av. Del Cid 51 - Josep Maestre València 

  24 Urbano Avda. Del Cid, N° 41. València 

  25 Urbano Avda. Del Cid, S/N. València 

  26 Urbano Avda. Del Cid, N° 11. València 

  27 Urbano Carrer Obispo Amigó València 

  28 Urbano Gran Via Ramón Y Cajal, N° 20. València 

  29 Urbano Carrer Baró de Càrcer - Mercat Central València 
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L-3N, NOCTURNO VALÈNCIA – MANISES – AEROPORT 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 

  2 Urbano C/ Linares, N° 6. València 

  3 Urbano Avda. Del Cid, N° 40. València 

  4 Urbano Avda. Del Cid, N° 76 València 

  5 Urbano Avda. Del Cid, N° 108 València 

  6 Urbano C/ 9 De Octubre, N° 21 València 

  7 Urbano Paseo De La Pechina, N° 78. València 

  8 Urbano C/ Valencia, N° 5 Mislata 

  9 Urbano C/ San Antonio, N° 66 - 68. Mislata 

  10 Urbano C/ San Antonio, N° 98 - 100 Mislata 

  11 Urbano C/ San Antonio, N° 144 Mislata 

  12 Urbano C/ San Antonio S/N - Hospital Militar Quart de Poblet 

  13 Urbano Avda. Antiguo Reino De Valencia, N° 33 - 35. Quart de Poblet 

  14 Urbano Avda. Antiguo Reino De Valencia, N° 3. Quart de Poblet 

  15 Urbano Plz. País Valenciano, S/N. Quart de Poblet 

  16 Urbano C/ Valencia, N° 39 Manises 

  17 Urbano C/ Valencia, 35 Manises 

  18 Urbano Avda. País Valenciá, N° 4 Manises 

  19 Urbano Ctra. Riba-Roja, N° 14. Manises 

  20 Urbano Ctra. Riba-Roja, N° 52. Manises 

  21 Urbano Ctra. Riba Roja S/N- Pasarela Aeroport Manises 

  22 Urbano Ctra. Riba Roja S/N- Entrada B° S.Francisco Manises 

  23 Urbano C/ Esports S/N- Polideportivo Manises 

  24 Urbano C/ Ceramista Alfonso Blat 53- Barrio S.Francisco Manises 

  25 Urbano C/ Ceramista Alfonso Blat 31- Escuela De Cerámica Manises 

  26 Urbano Terminal Aeropuerto - Part. Aeroport Manises 

Vuelta 1 Urbano Terminal Aeropuerto - Part. Aeroport Manises 

  2 Urbano C/ Camp L'Olivereta, S/N ( Frente Al N° 13) Manises 

  3 Urbano C/ Dr. Fleming, N° 1 Manises 

  4 Urbano Ctra. Riba-Roja, N° 69. Manises 

  5 Urbano Ctra. Riba-Roja, N° 23. Manises 

  6 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 27. Manises 

  7 Urbano Avda. Dels Transvies Manises 

  8 Urbano Pza. España, S/N Manises 

  9 Urbano C/ Valencia, N° 54 Manises 

  10 Urbano C/ Villalba De Lugo, S/N. Quart de Poblet 

  11 Urbano C/ Trafalgar, N° 5. Quart de Poblet 

  12 Urbano C/ Joanot Martorell, N° 17. Quart de Poblet 

  13 Urbano Plz. Juan Bautista Valldecabres, N° 20. Quart de Poblet 

  14 Urbano Avda. Antiguo Reino De Valencia, N° 42. Quart de Poblet 

  15 Urbano Avda. Antiguo Reino De Valencia, N° 92. Quart de Poblet 

  16 Urbano C/ San Antonio, S/N Mislata 

  17 Urbano C/ San Antonio, S/N ( Frente N° 140) Mislata 
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  18 Urbano C/ San Antonio, N° 91 Mislata 

  19 Urbano C/ San Antonio, N° 59 - 61 Mislata 

  20 Urbano C/ San Antonio N° 5 Mislata 

  21 Urbano C/ Castan Tobeñas, Plaza Sainetero Arniches. València 

  22 Urbano Avda. Del Cid. / Avda. Tres Cruces. València 

  23 Urbano Av. Del Cid 51 - Josep Maestre València 

  24 Urbano Avda. Del Cid, N° 41. València 

  25 Urbano Avda. Del Cid, S/N. València 

  26 Urbano Avda. Del Cid, N° 11. València 

  27 Urbano Gran Via Ramón Y Cajal, N° 20. València 

 28 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 
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L-4A, VALÈNCIA - CC BONAIRE 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano Avda. Pío Xii, N° 2. València 

  2 Urbano C/ Ricardo Micó - Parque València 

  3 Urbano Gran Vía Fernando El Católico, N° 67. València 

  4 Urbano C/ Àngel GuimeràN° 48. València 

  5 Urbano C/ Linares, N° 6. València 

  6 Urbano Avda. Del Cid, N° 40. València 

  7 Urbano Avda. Del Cid, N° 76 València 

  8 Urbano Avda. Del Cid, N° 108 València 

  9 Urbano Avda. Del Cid. / 9 De Octubre. València 

  10 Urbano Avda. Del Cid, N° 164. València 

  11 Urbano Avda. Camí Nou, N° 20. Xirivella 

  12 Urbano Avda. Camí Nou, N° 62. Xirivella 

  13 Urbano Avda. Camí Nou, N° 96. Xirivella 

  14 Urbano Avda. Camí Nou, N° 156. Xirivella 

  15 Urbano Auda. Camí Nou, N° 220 Xirivella 

  16 Urbano Ctra. Aldaia, Km. 2. Xirivella 

  17 Urbano Carretera Xirivella N°49 Aldaia 

  18 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 35. Aldaia 

  19 Urbano C/ Coladors, N° 8 Aldaia 

  20 Urbano C/ Coladors 48 Aldaia 

  21 Urbano C/ Solidaritat N° 3 Aldaia 

  22 Urbano C/ Santisimo Cristo N° 67 Quart de Poblet 

  23 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez N° 34 Aldaia 

  24 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez S/N. Aldaia 

  25 Urbano C/ Ovidi Montllor S/N Aldaia 

  26 Urbano Acceso Bonaire Aldaia 

  27 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  28 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

Vuelta 1 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  2 Urbano Pueblo Bonaire Aldaia 

  3 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 10. Aldaia 

  4 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 54. Aldaia 

  5 Urbano Avda. Juan Ramón Jiménez, S/N. Aldaia 

  6 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez 33 Aldaia 

  7 Urbano C/ Solidaritat S/N Aldaia 

  8 Urbano C/Coladors 49 Aldaia 

  9 Urbano C/ Pablo Iglesias, N° 17 Aldaia 

  10 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 22. Aldaia 

  11 Urbano Carretera Xrivella N°46 Aldaia 

  12 Urbano Ctra. De Aldaia, N° 15. Xirivella 

  13 Urbano Avda. Camí Nou, N° 199. Xirivella 

  14 Urbano Avda. Camí Nou, N° 167. Xirivella 

  15 Urbano Avda. Camí Nou, N° 87. Xirivella 
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  16 Urbano Avda. Camí Nou, Frente 38 . Xirivella 

  17 Urbano Avda. Camí Nou, N° 9. Xirivella 

  18 Urbano Avda. Del Cid 99 València 

  19 Urbano Avda. Del Cid, N° 65. València 

  20 Urbano Avda. Del Cid. / Avda. Tres Cruces. València 

  21 Urbano Av. Del Cid 51 - Josep Maestre València 

  22 Urbano Avda. Del Cid, N° 41. València 

  23 Urbano Avda. Del Cid, S/N. València 

  24 Urbano Avda. Del Cid, N° 11. València 

  25 Urbano Gran Via Ramón Y Cajal, N° 20. València 

  26 Urbano Gran Vía Fernando El Catolico, N° 78 València 

  27 Urbano Avda. Pío Xii, N° 2. València 
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L-4B, VALÈNCIA - ALDAIA - BARRIO DEL CRISTO 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Vuelta 1 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez 33 Aldaia 

  2 Urbano C/ Solidaritat S/N Aldaia 

  3 Urbano C/Coladors 49 Aldaia 

  4 Urbano C/ Pablo Iglesias, N° 17 Aldaia 

  5 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 22. Aldaia 

  6 Urbano Carretera Xrivella N°46 Aldaia 

  7 Urbano Ctra. De Aldaia, N° 15. Xirivella 

  8 Urbano Avda. Camí Nou, N° 199. Xirivella 

  9 Urbano Avda. Camí Nou, N° 167. Xirivella 

  10 Urbano Avda. Camí Nou, N° 87. Xirivella 

  11 Urbano Avda. Camí Nou, Frente 38 . Xirivella 

  12 Urbano Avda. Camí Nou, N° 9. Xirivella 

  13 Urbano Avda. Del Cid 99 València 

  14 Urbano Avda. Del Cid, N° 65. València 

  15 Urbano Avda. Del Cid. / Avda. Tres Cruces. València 

  16 Urbano Av. Del Cid 51 - Josep Maestre València 

  17 Urbano Avda. Del Cid, N° 41. València 

  18 Urbano Avda. Del Cid, S/N. València 

  19 Urbano Avda. Del Cid, N° 11. València 

  20 Urbano Gran Via Ramón Y Cajal, N° 20. València 

  21 Urbano Gran Vía Fernando El Catolico, N° 78 València 

  22 Urbano Avda. Pío Xii, N° 2. València 

 

L-4C, VALÈNCIA - XIRIVELLA 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano Avda. Del Cid. / 9 De Octubre. València 

  2 Urbano Avda. Del Cid, N° 164. València 

  3 Urbano Avda. Camí Nou, N° 20. Xirivella 

  4 Urbano Avda. Camí Nou, N° 62. Xirivella 

  5 Urbano Avda. Camí Nou, N° 96. Xirivella 

  6 Urbano Avda. Camí Nou, N° 156. Xirivella 

  7 Urbano Auda. Camí Nou, N° 220 Xirivella 

  8 Urbano Ctra. Aldaia, Km. 2. Xirivella 

Vuelta 1 Urbano Ctra. De Aldaia, N° 15. Xirivella 

  2 Urbano Avda. Camí Nou, N° 199. Xirivella 

  3 Urbano Avda. Camí Nou, N° 167. Xirivella 

  4 Urbano Avda. Camí Nou, N° 87. Xirivella 

  5 Urbano Avda. Camí Nou, Frente 38 . Xirivella 

  6 Urbano Avda. Camí Nou, N° 9. Xirivella 

  7 Urbano Avda. Del Cid 99 València 

  8 Urbano Avda. Del Cid, N° 65. València 

  9 Urbano Avda. Del Cid. / 9 De Octubre. València 
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L-5, VALÈNCIA – SALT DE L’AIGUA 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 

  2 Urbano C/ Linares, N° 6. València 

  3 Urbano Avda. Del Cid, N° 40. València 

  4 Urbano Avda. Del Cid, N° 76 València 

  5 Urbano Avda. Del Cid. / 9 De Octubre. València 

  6 Urbano Avda. Del Cid, N° 164. València 

  7 Urbano Avda. Camí Nou, N° 20. Xirivella 

  8 Urbano Avda. Camí Nou, N° 62. Xirivella 

  9 Urbano Avda. Camí Nou, N° 96. Xirivella 

  10 Urbano Avda. Camí Nou, N° 156. Xirivella 

  11 Urbano Auda. Camí Nou, N° 220 Xirivella 

  12 Urbano Ctra. Aldaia, Km. 2. Xirivella 

  13 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N°69. Alaquàs 

  14 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 43. Alaquàs 

  15 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 1. Alaquàs 

  16 Urbano Avda. País Valenciá, N° 31. Alaquàs 

  17 Urbano Avda. País Valenciá, N° 1. Alaquàs 

  18 Urbano C/ Cuenca, N° 6. Aldaia 

  19 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 11. Aldaia 

  20 Urbano Avda. De La Concordia, N° 5. Aldaia 

  21 Urbano Camí Del Coscollar, N° 1. Aldaia 

  22 Urbano C/ Mayor 51 Aldaia 

  23 Urbano C/ Coladors, N° 8 Aldaia 

  24 Urbano C/ Coladors 48 Aldaia 

  25 Urbano Avda. Juan Ramón Jiménez, S/N. Aldaia 

  26 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez 33 Aldaia 

  27 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez s/n Quart de Poblet 

  28 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez N° 37 Quart de Poblet 

  29 Urbano Vía De Servicio A3 - Av. Comarques País Valencia S/N Quart de Poblet 

  30 Urbano C/ Rvd. Fco. Castelló Gil S/N Manises 

  31 Urbano C/ Ceramista Mora Gallego S/N Manises 

 32 Urbano Av. Generalitat Valenciana-Hospital De Manises Manises 

Vuelta 1 Urbano Av. Generalitat Valenciana-Hospital De Manises Manises 

  2 Urbano C/ Villalba De Lugo, S/N. Quart de Poblet 

  3 Urbano C/San Pedro Quart de Poblet 

  4 Urbano C/ Doctor Fleming 16 Quart de Poblet 

  5 Urbano C/ Artesanía 44 Quart de Poblet 

  6 Urbano C/ Juan Ramón Jiménez 12- Bar Pichi Quart de Poblet 

  7 Urbano C/ Juan Ramón Jiménez S/N - Centro Social Aldaia 

  8 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez S/N. Aldaia 

  9 Urbano Av. Juan Ramón Jiménez S/N - Cementerio Aldaia 

  10 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 9. Aldaia 

  11 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 3. Aldaia 
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  12 Urbano C/ Mayor, S/N. Aldaia 

  13 Urbano Avda. De La Concordia, S/N. Aldaia 

  14 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 8. Aldaia 

  15 Urbano C/ Cuenca, N° 23. Alaquàs 

  16 Urbano C/Camí Vell de Torrent N° 34, Alaquàs 

  17 Urbano C/Camí Vell De Torrent N° 34, Alaquàs 

  18 Urbano C/Bisbe Cervera Alaquàs 

  19 Urbano Avda. Ausías March, N° 49. Alaquàs 

  20 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 4. Alaquàs 

  21 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 54. Alaquàs 

  22 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, S/N. Xirivella 

  23 Urbano Ctra. Xrivella N° 15. Xirivella 

  24 Urbano Avda. Camí Nou, N° 199. Xirivella 

  25 Urbano Avda. Camí Nou, N° 167. Xirivella 

  26 Urbano Avda. Camí Nou, N° 87. Xirivella 

  27 Urbano Avda. Camí Nou, Frente 38 . Xirivella 

  28 Urbano Avda. Camí Nou, N° 9. Xirivella 

  29 Urbano Avda. Del Cid 99 València 

  30 Urbano Avda. Del Cid, N° 65. València 

  31 Urbano Avda. Del Cid. / Avda. Tres Cruces. València 

  32 Urbano Av. Del Cid 51 - Josep Maestre València 

  33 Urbano Avda. Del Cid, S/N. València 

  34 Urbano Avda. Del Cid, N° 11. València 

  35 Urbano Gran Via Ramón Y Cajal, N° 20. València 

  36 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 
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L-5N, NOCTURNO VALÈNCIA - XIRIVELLA - ALAQUÀS – ALDAIA 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 

  2 Urbano C/ Linares, N° 6. València 

  3 Urbano Avda. Del Cid, N° 40. València 

  4 Urbano Avda. Del Cid, N° 76 València 

  5 Urbano Avda. Del Cid. / 9 De Octubre. València 

  6 Urbano Avda. Del Cid, N° 164. València 

  7 Urbano Avda. Camí Nou, N° 20. Xirivella 

  8 Urbano Avda. Camí Nou, N° 62. Xirivella 

  9 Urbano Avda. Camí Nou, N° 96. Xirivella 

  10 Urbano Avda. Camí Nou, N° 156. Xirivella 

  11 Urbano Auda. Camí Nou, N° 220 Xirivella 

  12 Urbano Ctra. Aldaia, Km. 2. Xirivella 

  13 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N°69. Alaquàs 

  14 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 43. Alaquàs 

  15 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 1. Alaquàs 

  16 Urbano Avda. País Valenciá, N° 31. Alaquàs 

  17 Urbano Avda. País Valenciá, N° 1. Alaquàs 

  18 Urbano C/ Cuenca, N° 6. Aldaia 

  19 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 11. Aldaia 

  20 Urbano Avda. De La Concordia, N° 5. Aldaia 

  21 Urbano Camí Del Coscollar, N° 1. Aldaia 

  22 Urbano C/ Mayor 51 Aldaia 

  23 Urbano C/ Coladors, N° 8 Aldaia 

  24 Urbano C/ Coladors 48 Aldaia 

  25 Urbano Avda. Juan Ramón Jiménez, S/N. Aldaia 

  26 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez 33 Aldaia 

  27 Urbano Avda. Juan Ramon Jiménez s/n Quart de Poblet 

  28 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez N° 37 Quart de Poblet 

 29 Urbano Vía De Servicio A3 - Av. Comarques País Valencia S/N Quart de Poblet 

Vuelta 1 Urbano C/ Doctor Fleming 16 Quart de Poblet 

  2 Urbano C/ Artesanía 44 Quart de Poblet 

  3 Urbano C/ Juan Ramón Jiménez 12- Bar Pichi Quart de Poblet 

  4 Urbano C/ Juan Ramón Jiménez S/N - Centro Social Aldaia 

  5 Urbano Avda. Juan Ramon Jimenez S/N. Aldaia 

  6 Urbano Av. Juan Ramón Jiménez S/N - Cementerio Aldaia 

  7 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 9. Aldaia 

  8 Urbano Avda. Miguel Hernández, N° 3. Aldaia 

  9 Urbano C/ Mayor, S/N. Aldaia 

  10 Urbano Avda. De La Concordia, S/N. Aldaia 

  11 Urbano C/ Escultor Melitón Comes, N° 8. Aldaia 

  12 Urbano C/ Cuenca, N° 23. Alaquàs 

  13 Urbano C/Camí Vell de Torrent N° 34, Alaquàs 

  14 Urbano C/Camí Vell De Torrent N° 34, Alaquàs 
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  15 Urbano C/Bisbe Cervera Alaquàs 

  16 Urbano Avda. Ausías March, N° 49. Alaquàs 

  17 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 4. Alaquàs 

  18 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 54. Alaquàs 

  19 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, S/N. Xirivella 

  20 Urbano Ctra. Xrivella N° 15. Xirivella 

  21 Urbano Avda. Camí Nou, N° 199. Xirivella 

  22 Urbano Avda. Camí Nou, N° 167. Xirivella 

  23 Urbano Avda. Camí Nou, N° 87. Xirivella 

  24 Urbano Avda. Camí Nou, Frente 38 . Xirivella 
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L-6A, VALÈNCIA – TORRENT 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 

  2 Urbano Avda. Del Cid, N° 40. València 

  3 Urbano Avda. Del Cid, N° 76 València 

  4 Urbano Avda. Del Cid. / 9 De Octubre. València 

  5 Urbano Avda. Del Cid, N° 164. València 

  6 Urbano Avda. Camí Nou, N° 20. Xirivella 

  7 Urbano Avda. Camí Nou, N° 62. Xirivella 

  8 Urbano Avda. Camí Nou, N° 96. Xirivella 

  9 Urbano Avda. Camí Nou, N° 156. Xirivella 

  10 Urbano Avda. Camí Nou, N° 220 Xirivella 

  11 Urbano Auda. Camí Nou, N° 220 Xirivella 

  12 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N°69. Xirivella 

  13 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 43. Alaquàs 

  14 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 1. Alaquàs 

  15 Urbano Avda. Aussias March 46 Alaquàs 

  16 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  17 Urbano Ctra. De Torrent Torrent 

  18 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 77. Torrent 

  19 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 21. Torrent 

  20 Urbano Plz. De Las Cortes, N° 4. Torrent 

  21 Urbano Av. Al Vedat 74 - Fuente Las Ranas Torrent 

  22 Urbano Av. Al Vedat 74 - Fuente Las Ranas Torrent 

  23 Urbano Av. Al Vedat 102 - Metro Torrent 

  24 Urbano Av. Al Vedat 128 - El Molino Torrent 

Vuelta 1 Urbano Avda. Al Vedat, N° 147. Torrent 

  2 Urbano Avda. Al Vedat, N° 105. Torrent 

  3 Urbano Avda. Al Vedat, N° 99. Torrent 

  4 Urbano Avda. Al Vedat, N° 21. Torrent 

  5 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 48. Torrent 

  6 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 86. Torrent 

  7 Urbano Ctra. De Torrent, S/N. Torrent 

  8 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  9 Urbano Avda. Ausías March, N° 49. Alaquàs 

  10 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 4. Alaquàs 

  11 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 54. Alaquàs 

  12 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, S/N. Alaquàs 

  13 Urbano Ctra. De Aldaia, N° 15. Xirivella 

  14 Urbano Avda. Camí Nou, N° 199. Xirivella 

  15 Urbano Avda. Camí Nou, N° 167. Xirivella 

  16 Urbano Avda. Camí Nou, N° 87. Xirivella 

  17 Urbano Avda. Camí Nou, Frente 38 . Xirivella 

  18 Urbano Avda. Camí Nou, N° 9. Xirivella 

  19 Urbano Avda. Del Cid 99 València 
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  20 Urbano Avda. Del Cid, N° 65. València 

  21 Urbano Avda. Del Cid. / Avda. Tres Cruces. València 

  22 Urbano Av. Del Cid 51 - Josep Maestre València 

  23 Urbano Avda. Del Cid, N° 41. València 

  24 Urbano Avda. Del Cid, S/N. València 

  25 Urbano Avda. Del Cid, N° 11. València 

  26 Urbano Gran Via Ramón Y Cajal, N° 20. València 

  27 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 
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L-6B, VALÈNCIA - TORRENT - EL VEDAT 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 

  2 Urbano C/ Linares, N° 6. València 

  3 Urbano Avda. Del Cid, N° 40. València 

  4 Urbano Avda. Del Cid, N° 76 València 

  5 Urbano Avda. Del Cid. / 9 De Octubre. València 

  6 Urbano Avda. Del Cid, N° 164. València 

  7 Urbano Avda. Camí Nou, N° 20. Xirivella 

  8 Urbano Avda. Camí Nou, N° 62. Xirivella 

  9 Urbano Avda. Camí Nou, N° 96. Xirivella 

  10 Urbano Avda. Camí Nou, N° 156. Xirivella 

  11 Urbano Auda. Camí Nou, N° 220 Xirivella 

  12 Urbano Ctra. Aldaia, Km. 2. Xirivella 

  13 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N°69. Alaquàs 

  14 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 43. Alaquàs 

  15 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 1. Alaquàs 

  16 Urbano Avda. Aussias March 46 Alaquàs 

  17 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  18 Urbano Ctra. De Torrent Torrent 

  19 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 77. Torrent 

  20 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 21. Torrent 

  21 Urbano Plz. De Las Cortes, N° 4. Torrent 

  22 Urbano Av. Al Vedat 74 - Fuente Las Ranas Torrent 

  23 Urbano Av. Al Vedat 102 - Metro Torrent 

  24 Urbano Av. Al Vedat 128 - El Molino Torrent 

  25 Urbano Av. Al Vedat 182 - Madre Sacramento Torrent 

  26 Urbano Avda. San Lorenzo, N° 114. Torrent 

  27 Urbano Avda. San Lorenzo, S/N. Torrent 

Vuelta 1 Urbano Avda. San Lorenzo, S/N. Torrent 

  2 Urbano C/ Utiel S/N - Perú / Utiel Torrent 

  3 Urbano C/ Camino De Los Cántaros - C/Lepanto Torrent 

  4 Urbano C/ Camino De Los Cántaros S/N - Ies Veles E Vents Torrent 

  5 Urbano Av. Reina Sofia S/N Torrent 

  6 Urbano Av. Reina Sofia S/N-Avda. Al Vedat Torrent 

  7 Urbano Avda. Al Vedat, N° 147. Torrent 

  8 Urbano Avda. Al Vedat, N° 105. Torrent 

  9 Urbano Avda. Al Vedat, N° 99. Torrent 

  10 Urbano Avda. Al Vedat, N° 21. Torrent 

  11 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 48. Torrent 

  12 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 86. Torrent 

  13 Urbano Ctra. De Torrent, S/N. Torrent 

  14 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  15 Urbano Avda. Ausías March, N° 49. Alaquàs 

  16 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 4. Alaquàs 
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  17 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 54. Alaquàs 

  18 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, S/N. Alaquàs 

  19 Urbano Ctra. De Aldaia, N° 15. Xirivella 

  20 Urbano Avda. Camí Nou, N° 199. Xirivella 

  21 Urbano Avda. Camí Nou, N° 167. Xirivella 

  22 Urbano Avda. Camí Nou, N° 87. Xirivella 

  23 Urbano Avda. Camí Nou, Frente 38 . Xirivella 

  24 Urbano Avda. Camí Nou, N° 9. Xirivella 

  25 Urbano Avda. Del Cid 99 València 

  26 Urbano Avda. Del Cid, N° 65. València 

  27 Urbano Avda. Del Cid. / Avda. Tres Cruces. València 

  28 Urbano Av. Del Cid 51 - Josep Maestre València 

  29 Urbano Avda. Del Cid, N° 41. València 

  30 Urbano Avda. Del Cid, S/N. València 

  31 Urbano Avda. Del Cid, N° 11. València 

  32 Urbano Gran Via Ramón Y Cajal, N° 20. València 

  33 Urbano C/ Angel Guimerá N° 46. València 
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L-7, VALÈNCIA - XIRIVELLA - ALAQUÀS - TORRENT - CALICANTO 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano C/ Àngel Guimerà N° 46. València 

  2 Urbano C/ Linares, N° 6. València 

  3 Urbano Avda. Del Cid, N° 40. València 

  4 Urbano Avda. Del Cid, N° 76 València 

  5 Urbano Avda. Del Cid. / 9 De Octubre. València 

  6 Urbano Avda. Del Cid, N° 164. València 

  7 Urbano Avda. Camí Nou, N° 20. Xirivella 

  8 Urbano Avda. Camí Nou, N° 62. Xirivella 

  9 Urbano Avda. Camí Nou, N° 96. Xirivella 

  10 Urbano Avda. Camí Nou, N° 156. Xirivella 

  11 Urbano Avda. Camí Nou, N° 220 Xirivella 

  12 Urbano Ctra. Aldaia, Km. 2. Xirivella 

  13 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N°69. Alaquàs 

  14 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 43. Alaquàs 

  15 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 1. Alaquàs 

  16 Urbano Avda. Aussias March 46 Alaquàs 

  17 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  18 Urbano Ctra. De Torrent Torrent 

  19 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 77. Torrent 

  20 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 21. Torrent 

  21 Urbano Plz. De Las Cortes, N° 4. Torrent 

  22 Urbano Avda. Al Vedat 74 - Fuente Las Ranas Torrent 

  23 Urbano Avda. Al Vedat 102 - Metro Torrent 

  24 Urbano Pintor Gerardo Palau (final) Torrent 

  25 Urbano Camí Reial (antiguo Cuartel Guardia Civil) Torrent 

  26 Urbano Ctra. Masía Del Juez 8 Torrent 

  27 Urbano Ctra. Masía Del Juez 36- Mutua (UMIVAL) Torrent 

  28 Urbano Ctra. Masía Del Juez 70 Torrent 

  29 Urbano Masía Del Juez -Restaurante Ganero Torrent 

  30 Vía Pista C/ Manuel Aznar 15- Supermercado-Cafetería Torrent 

  31 Vía Pista Avda. Buenos Aires 117-Restaurante Solynata Chiva 

  32 Vía Pista Avda. Buenos Aires 377-C/Río Turia -Farmacia Chiva 

  33 Vía Pista C/ Río Nalón Chiva 

  34 Vía Pista C/Pto. Navacerrada-C/Río Júcar Chiva 

  35 Vía Pista C/Roger De Lauria -Pozo Del Agua Torrent 

  36 Vía Pista C/ De La Luna 55- Antiguo Polideportivo Torrent 

  37 Vía Pista C/ De La Luna 17- Residencia Padre Damián Torrent 

  38 Vía Pista C/ Paiporta 32 Torrent 

  39 Vía Pista C/ Paiporta 62-C/Isles Columbretes Torrent 

  40 Vía Pista C/ Paiporta 88- Restaurante El Mirador Torrent 

  41 Vía Pista C/ Paiporta 105, Residencia El Salvador Torrent 

Vuelta 1 Vía Pista C/ Paiporta 105, Residencia El Salvador Torrent 

  2 Vía Pista C/ Paiporta 87, Restaurante El Mirador Torrent 
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  3 Vía Pista C/ Paiporta, Frente 62 -C/Isles Columbretes Torrent 

  4 Vía Pista C/ Paiporta Frente 32 Torrent 

  5 Vía Pista C/ De La Luna, Residencia Padre Damián Torrent 

  6 Vía Pista C/ De La Luna, Frente 55- Ant. Polideportivo Torrent 

  7 Vía Pista C/Roger De Lauria -Pozo Del Agua Torrent 

  8 Vía Pista C/ Pto. Navacerrada-C/ Río Júcar Chiva 

  9 Vía Pista C/ Río Nalón- C/Pto. De Los Leones Chiva 

  10 Vía Pista Avda. Buenos Aires-C/Río Turia - Farmacia Chiva 

  11 Vía Pista Avda. Buenos Aires, Frente 117-Restaurante Solynata Chiva 

  12 Vía Pista C/ Moratín 8 Torrent 

  13 Urbano C/N° 1 Núcleo 25- Restaurante El Granero Torrent 

  14 Urbano Ctra. Masía Del Juez 119 - Monrotulos Torrent 

  15 Urbano Ctra. Masía Del Juez 77 - Ferubal Torrent 

  16 Urbano Ctra. Masía Del Juez 33 Torrent 

  17 Urbano Plz. De Las Cortes, N° 4. Torrent 

  18 Urbano Avda. Al Vedat 74 - Fuente Las Ranas Torrent 

  19 Urbano Avda. Al Vedat 102 - Metro Torrent 

  20 Urbano Avda. Al Vedat, N° 105. Torrent 

  21 Urbano Avda. Al Vedat, N° 99. Torrent 

  22 Urbano Avda. Al Vedat, N° 21. Torrent 

  23 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 48. Torrent 

  24 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 86. Torrent 

  25 Urbano Ctra. De Torrent, S/N. Torrent 

  26 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  27 Urbano Avda. Ausías March, N° 49. Alaquàs 

  28 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 4. Alaquàs 

  29 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 54. Alaquàs 

  30 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, S/N. Alaquàs 

  31 Urbano Ctra. De Aldaia, N° 15. Xirivella 

  32 Urbano Avda. Camí Nou, N° 199. Xirivella 

  33 Urbano Avda. Camí Nou, N° 167. Xirivella 

  34 Urbano Avda. Camí Nou, N° 87. Xirivella 

  35 Urbano Avda. Camí Nou, Frente 38 . Xirivella 

  36 Urbano Avda. Camí Nou, N° 9. Xirivella 

  37 Urbano Avda. Del Cid 99 València 

  38 Urbano Avda. Del Cid, N° 65. València 

  39 Urbano Avda. Del Cid. / Avda. Tres Cruces. València 

  40 Urbano Avda. Del Cid 51 - Josep Maestre València 

  41 Urbano Avda. Del Cid, N° 41. València 

  42 Urbano Avda. Del Cid, S/N. València 

  43 Urbano Avda. Del Cid, N° 11. València 

  44 Urbano Gran Vía Ramón Y Cajal, N° 20. València 

  45 Urbano C/ Àngel Guimerà N° 46. València 
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L-8N, NOCTURNO TORRENT - PICANYA - PAIPORTA - VALÈNCIA 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano Avda. Al Vedat, N° 21. Torrent 

  2 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 48. Torrent 

  3 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 86. Torrent 

  4 Urbano Carrer Picanya / Calle Lope de Vega Torrent 

  5 Urbano Carrer Picanya / Calle de la Industria Torrent 

  6 Urbano Carrer Picanya / Senda nº1 Torrent 

  7 Urbano Carrer Picanya Torrent 

  8 Urbano Carrer Picanya Torrent 

  9 Urbano Avda. Ricardo Capella / Carrer Sant Joan Baptista Torrent 

  10 Urbano Avda. Ricardo Capella / Carrer Torrent Picanya 

  11 Urbano Avda. Ricardo Capella / Calle José Martí Ros Picanya 

  12 Urbano Avda. Ricardo Capella / Carrer Major Picanya 

  13 Urbano Carrer la Senyera Picanya 

  14 Urbano Carrer Senyera / Avda. Santa María del Puig Picanya 

  15 Urbano Carrer Senyera / Carrer Vent de Garbi Picanya 

  16 Urbano Carrer Vvent de Tramuntana Picanya 

  17 Urbano Avda Francesc Siscar / calle huerto de las Palmas Paiporta 

  18 Urbano Carrer San Antonio / Carrer Picanya Paiporta 

  19 Urbano Carrer San Antonio / Calle San Joaquín Paiporta 

  20 Urbano Carrer Albal / Calle San Juan de la Ribera Paiporta 

  21 Urbano Carrer Maestro Serrano / Calle San Francisco Paiporta 

  22 Urbano Carrer Maestro Serrano / Calle Colón Paiporta 

  23 Urbano Carrer Catarroja / Calle San José Paiporta 

  24 Urbano Carretera Benetússer / Carrer Torrent Paiporta 

  25 Urbano Carretera Benetússer / Carrer Arts Gràfiques Paiporta 

  26 Urbano Carretera Benetússer / Calle Alquería de Mina Paiporta 

  27 Urbano Carretera de Benetússer / polígono industrial Paiporta 

  28 Urbano C/ San Vicente, 373. València 

  29 Urbano C/ San Vicente, 315. València 

  30 Urbano C/ San Vicente, 291. València 

  31 Urbano C/ San Vicente, 273. València 

  32 Urbano C/ San Vicente, 267. València 

  33 Urbano C/ San Vicente, 211. València 

  34 Urbano C/ San Vicente, 175. València 

  35 Urbano C/ San Vicente, 139. València 

  36 Urbano Gran Vía Ramón y Cajal, 17. València 

Vuelta 1 Urbano Gran Vía Ramón y Cajal, 17. València 

  2 Urbano Gran Vía Ramón y Cajal, S/N. València 

  3 Urbano C/ Jesús, S/N (frente n° 75). València 

  4 Urbano Avda. Giorgeta, S/N (frente n° 21). València 

  5 Urbano C/ San Vicente, 228. València 

  6 Urbano C/ San Vicente, 272 València 

  7 Urbano C/ San Vicente, 294. València 
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  8 Urbano C/ San Vicente, 328. València 

  9 Urbano C/ San Vicente, 348 València 

  10 Urbano C/ San Vicente, 438. València 

  11 Urbano Carretera de Benetússer / polígono industrial Paiporta 

  12 Urbano carretera de Benetússer / calle Alquería de Mina Paiporta 

  13 Urbano Carretera de Benetússer / Carrer Arts Gràfiques Paiporta 

  14 Urbano Carretera de Benetússer / Carrer Torrent Paiporta 

  15 Urbano Carrer Catarroja Paiporta 

  16 Urbano Carrer Maestro Serrano / Calle Colón Paiporta 

  17 Urbano Carrer Maestro Serrano / Calle San Francisco Paiporta 

  18 Urbano Carrer albal / calle San Juan de la Ribera Paiporta 

  19 Urbano Carrer San Antonio / calle San Joaquín Paiporta 

  20 Urbano Sarrer San Antonio / carrer Picanya Paiporta 

  21 Urbano Carretera Picanya / carrer Huerto Las Palmas Paiporta 

  22 Urbano Carrer Sanyera / carrer de Garbi Picanya 

  23 Urbano Carrer Senyera / Avda. Santa María del Puig Picanya 

  24 Urbano Carrer la Senyera Picanya 

  25 Urbano Avda. Ricardo Capella / Carrer Major Picanya 

  26 Urbano Avda. Ricardo Capella / Calle José Martí Ros Picanya 

  27 Urbano Avda. Ricardo Capella / Carrer Torrent Picanya 

  28 Urbano Avda. ricardo Capella / Carrer Sant Joan Baptista Picanya 

  29 Urbano Carrer Picanya Torrent 

  30 Urbano Carrer Picanya Torrent 

  31 Urbano Carrer Picanya / Senda nº1 Torrent 

  32 Urbano Carrer Picanya / calle de la Industria Torrent 

  33 Urbano Carrer Picanya / Calle Lope de Vega Torrent 

  34 Urbano C/ Gómez Ferrer, N° 77. Torrent 

  35 Urbano Plz. De Las Cortes, s/n. Torrent 

  36 Urbano Plz. De Las Cortes, N° 4. Torrent 
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L-9, QUART – PATERNA - BURJASSOT 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano C/ Jordi de Sant Jordi, 20. Quart de Poblet 

  2 Urbano C/ Padre Jesús Fernández, 36. Quart de Poblet 

 3 Urbano Av. Generalitat Valenciana – Frente Hospital Manises 

  4 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 27. Manises 

  5 Urbano Avda. Dels Transvies Manises 

  6 Urbano C/ Mayor, 39. Paterna 

  7 Urbano C/ Mestre Ramón Ramia Querol, 2. Paterna 

  8 Urbano Camino del Cementerio (Facultat) Burjassot 

  9 Urbano Avda. Primer de Maig, frente 8. Burjassot 

Vuelta 1 Urbano Avda. Primer de Maig, 8. Burjassot 

  2 Urbano Camino del Cementerio (IES) Burjassot 

  3 Urbano Avda. Cortes Valencianas, 1 Paterna 

  4 Urbano C/ Santissim Crist de la Fe, s/n Paterna 

  5 Urbano Avda. País Valenciá, N° 4 Manises 

  6 Urbano Ctra. Riba-Roja, N° 14. Manises 

 7 Urbano Av. Generalitat Valenciana-Hospital de Manises Manises 

  8 Urbano C/ Villalba De Lugo, S/N. Quart de Poblet 

  9 Urbano C/ Jordi de Sant Jordi, 20. Quart de Poblet 

 

L-10, VALÈNCIA - ALAQUÀS 

SENTIDO Nº CARRETERA DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Ida 1 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 

  2 Urbano Avda. Ausías March, N° 49. Alaquàs 

  3 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 54. Alaquàs 

  4 Urbano Avda. Del Cid. / Avda. Tres Cruces. València 

Vuelta 1 Urbano Avda. Del Cid. / 9 De Octubre. València 

  2 Urbano Avda. Blasco Ibáñez, N° 43. Alaquàs 

  3 Urbano Avda. Aussias March 46 Alaquàs 

  4 Urbano Avda. Pablo Iglesias, S/N. Alaquàs 
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ANEJO 6: PLANOS 
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